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Parte | — Disciplina del rapporto contrattuale

Premessa

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286 e della Circolare di Presidenza del Consiglio del 13 febbraio 2003, € 'Ente ordinariamente
incaricato di provvedere alla distruzione delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione

clandestina.

La presenza di tali imbarcazioni, anche in considerazione del consistente e costante afflusso di
migranti nella Regione Sicilia, determina particolari problematiche sotto il profilo dell'ambiente,

delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumita e della sicurezza portuale.

Con lintento di raggiungere il suddetto obiettivo, la Direzione Territoriale VIII - Sicilia ha intenzione
di indire una gara di appalto, a evidenza pubblica comunitaria, finalizzata alla stipula di Accordi
Quadro, ciascuno riguardante un distinto lotto, corrispondenti a specifici servizi della Regione
Sicilia, per la sottoscrizione di contratti attuativi aventi ad oggetto tre diverse tipologie di
prestazioni: il servizio di tipo A inerente “la messa a secco ed il trasporto”, il servizio di tipo B
inerente “la messa a secco, il trasporto e la distruzione” di imbarcazioni di migranti approdate in
Sicilia e il servizio di tipo C inerente “recupero, trasporto navale e distruzione” di imbarcazioni di

migranti approdate nella Regione Sicilia.

Nelle more della definizione della suddetta procedura di gara, considerato il permanere delle
esigenze contingenti determinate dalla presenza di numerose imbarcazioni, questa Stazione
Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, sul sito istituzionale dellAgenzia delle Dogane e dei
Monopoli, di apposito avviso di manifestazione di interesse, finalizzato alla realizzazione di una
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo il
criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa, rivolta a quegli operatori economici che

abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati a tale procedura.

A seguito della pubblicazione del predetto avviso di manifestazione d’interesse prot. n. 1968/RU
del 03.02.2021, sono pervenute n. 10 istanze di operatori economici che hanno chiesto di essere
invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, che forma oggetto del presente

capitolato tecnico.

Art. 1 — Oggetto dell’Appalto

1. Oggetto dellappalto & un Accordo Quadro, come definito dall’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i., da stipularsi tra 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale VIII

- Sicilia (d’ora in avanti denominata “Stazione Appaltante”) e un solo operatore economico



2.

(d’ora in avanti denominato Affidatario, Aggiudicatario o Appaltatore), finalizzato alla stipula di
contratti attuativi aventi ad oggetto due diverse tipologie di prestazioni: il servizio di tipo A
inerente “la messa a secco ed il trasporto” e il servizio di tipo B inerente “la messa a secco, |l
trasporto e la distruzione” di imbarcazioni di migranti approdate in Sicilia, per le quali sia stata
disposta la distruzione da parte delle competenti Autorita, cosi come meglio dettagliato negli

artt. 14.2 e 14.3 del presente capitolato tecnico.

| predetti servizi sono eseguibili a seguito della sottoscrizione di appositi “contratti attuativi”,
soggetti agli obblighi e prescrizioni descritti nel presente capitolato tecnico, che precisa in
dettaglio la disciplina del rapporto contrattuale, le caratteristiche tecniche delle prestazioni

richieste, i relativi corrispettivi e le ulteriori obbligazioni a carico delle parti.

. Gli Accordi Quadro non costituiscono né rappresentano lattribuzione del servizio in via

esclusiva in favore degli Appaltatori aggiudicatari. Infatti, nel corso della validita degli Accordi
Quadro, la Stazione Appaltante é libera, per motivate esigenze tecniche e/o di urgenza di
esecuzione della prestazione, di provvedere all'affidamento di parte o di tutto il servizio oggetto

del presente capitolato anche in favore di soggetti terzi diversi dagli Aggiudicatari.

Art. 2 — Durata dell’ Accordo Quadro

1.

2.

L’Accordo Quadro avra efficacia dalla data di stipula dello stesso sino alla data di
sottoscrizione di ciascuno dei tre Accordi Quadro inerenti la procedura aperta di carattere
comunitario, allo stato in itinere. A partire dalla data di sottoscrizione possono essere stipulati i
singoli contratti attuativi.

In particolare, qualora fossero sottoscritti gli Accordi Quadro - Lotto 1 e Lotto 3 della gara
europea (inerente i servizi di tipo “A”, “B” e “C” per le imbarcazioni clandestine di migranti
approdate nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa), 'Accordo Quadro affidato con la
presente procedura cessera di avere efficacia per il territorio del comune di Lampedusa e
Linosa. Diversamente, qualora fosse sottoscritto 'Accordo Quadro - Lotto 2 della gara europea
(inerente i servizi di tipo “A” e “B” per imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella
Regione Sicilia - ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa), 'Accordo
Quadro affidato con la presente procedura, cessera di avere efficacia per le province della

Regione Sicilia ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa.

Art. 3—Importo massimo dei servizi appaltabili

L'importo massimo dei servizi appaltabili mediante 'Accordo Quadro & pari a € 205.000,00

(escluso Iva).



Il valore dell Accordo quadro, sara pari — indipendentemente dal ribasso offerto sulle tariffe
poste a base di gara - al massimale del medesimo. | valori delle prestazioni effettivamente
appaltate potrebbero discostarsi al ribasso, anche in maniera significativa, in conseguenza della
non prevedibilita delle situazioni di urgenza che potrebbero verificarsi, del flusso delle

imbarcazioni di migranti approdate sul territorio siciliano, etc..

L’Appaltatore, sottoscrittore dell’Accordo Quadro, non pud pretendere alcun risarcimento,
indennizzo o ristoro di sorta, da parte della Stazione Appaltante, nel caso in cui — nel corso del
periodo di validita dellAccordo Quadro — non divenisse affidatario di servizi e/o 'esecuzione di
qguanto previsto nellAccordo medesimo e/o nei singoli eventuali contratti successivi dovesse

avverarsi per quantitativi e/o importi inferiori a quelli sopraelencati.

Art. 4 — Stipula dell’Accordo Quadro

4.1. Modalita di stipula

1.

La sottoscrizione dellAccordo Quadro deve avvenire entro il termine fissato dalla Stazione
Appaltante. Tale termine verra comunicato allAppaltatore contestualmente all'avvenuta
aggiudicazione e non puo essere superiore a 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa

comunicazione.

. Con la comunicazione di cui sopra la Stazione Appaltante é tenuta ad assegnare un termine per

la consegna dei documenti necessari alla stipula del contratto.

In caso di inadempimento, da parte dellAppaltatore, entro il termine di cui al comma 1, senza
ulteriori awvisi, la Stazione Appaltante procede mediante posta elettronica certificata alla
formale diffida dell’Appaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con 'assegnazione di

un ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).

. Decorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori

avvisi 0 messa in mora, provvede a dichiarare decaduto I'Appaltatore dall’aggiudicazione. Con
lo stesso provvedimento o con altro atto separato, la Stazione Appaltante pud promuovere
'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
Se I'Appaltatore, nel presentare la propria offerta si € impegnato a garantire la disponibilita di
un’area di stoccaggio dei natanti, in fase di stipula del’Accordo Quadro dovra essere fornita una
dichiarazione, sottoscritta dall’Appaltatore, in cui dovra essere specificato che:

a) I'Appaltatore ha la disponibilita giuridica dell’area e ne allega idoneo titolo (ad esempio,

atto di proprieta, contratto di affitto, contratto di comodato d’uso, etc...);
b) 'Area, pari ad una superficie di almeno 1.500 mq, & resa disponibile a titolo gratuito, in

caso di affidamento tramite contratti attuativi del servizio di tipo “A”, per il temporaneo



posizionamento delle imbarcazioni dei migranti comprese nei medesimi contratti, fino alla
conclusione della validita dell’Accordo quadro.

c) 'Area & dotata di tutti i permessi e delle autorizzazioni necessarie per il temporaneo
posizionamento delle imbarcazioni, anche ai fini antincendio; eventuali costi connessi
alladeguamento dell’Area sono a carico dell’Appaltatore;

d) 'Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne
da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di
materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni
posizionate nell’area. Il risarcimento degli eventuali danni &€ da intendersi a carico
dellAppaltatore;

e) I'Appaltatore garantisce che le imbarcazioni posizionate nell'area siano accessibili senza
impedimento alcuno sia per il personale dellAgenzia delle Dogane e dei Monopoli che per
i mezzi di eventuali societa terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei
natanti, per conto della Stazione Appaltante;

f) larea per lo stoccaggio, qualora sia allinterno di un sito lavorativo (ad esempio,
cantieristica, etc...), é stata oggetto della necessaria valutazione dei rischi per la salute e

la sicurezza dei lavoratori.

Alla dichiarazione dovra essere allegata la planimetria dellarea, con I'eventuale indicazione
delle parti destinate allo stoccaggio dei natanti e delle vie di accesso, 'eventuale DUVRI (se

necessario) e le eventuali indicazioni specifiche per I'utilizzo in sicurezza dell'area.

6. Al fine di procedere alla stipula dellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante invia I'Accordo
Quadro sottoscritto con firma digitale mediante posta elettronica certificata, previa acquisizione
di tutti i documenti previsti dalla stipula. L’Appaltatore provvede a firmare digitalmente il
medesimo Accordo Quadro e ad reinoltrarlo via PEC alla Stazione Appaltante entro il termine
fissato dalla stessa. E’ onere dell’Appaltatore provvedere alla registrazione dello stesso in caso
d’uso, presso il competente Ufficio Territoriale del’Agenzia delle Entrate, e al versamento della
relativa imposta in misura diversa a seconda che le prestazioni siano imponibili o0 meno ai fini
IVA.

4.2. Contenuti dell’Accordo Quadro

1. L’Accordo Quadro da sottoscrivere e aderente allo schema di Accordo Quadro - allegato n. 8 -
al Disciplinare di Gara.
2. Fanno parte integrante dellAccordo Quadro, oltre al presente capitolato tecnico, i seguenti

documenti:



a) il capitolato tecnico;

b) lofferta tecnica presentata dall’Appaltatore;

c) lofferta economica presentata dall’Appaltatore;

d) gli schemi di contratti attuativi per i servizi tipo “A” e tipo “B” (allegati 9 e 9 bis);
e) la determinazione dirigenziale di aggiudicazione;

f) la cauzione definitiva a garanzia dell’ Appalto;

g) la polizza assicurativa C.A.R. inerente la responsabilita per danni a terzi, cose o persone a

garanzia dell’appalto;

h) il patto di integrita, ai sensi dellart. 1, c. 17, della legge n. 190/2012, sottoscritto
digitalmente dall’Appaltatore;

i) [eventuale] dichiarazione relativa allarea di stoccaggio dei natanti corredata dal titolo con
cui 'Appaltatore ha acquisito la disponibilita giuridica dell’area, dalla planimetria dell'area,
dalleventuale DUVRI (se necessario) e dalle eventuali indicazioni specifiche per I'utilizzo in

sicurezza dell'area.

Art. 5 — Contratti attuativi

5.1. Stipula dei contratti attuativi

1.

4.

La decisione della Stazione Appaltante di addivenire alla stipula di contratti attuativi dipendenti
dal’Accordo Quadro, ha carattere eventuale e discrezionale e viene adottata nell’arco di validita
temporale dell’Accordo Quadro medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei

propri fabbisogni.

. Quando la Stazione Appaltante determini di stipulare un contratto attuativo, sono consegnati

all’Appaltatore interessato copia del contratto redatto secondo lo schema allegato al disciplinare
di gara e la lista delle imbarcazioni da trasportare e/o demolire, riportante le dimensioni, il
materiale e la posizione di ogni imbarcazione, 'eventuale area dove stoccare le imbarcazioni
prelevate e i nominativi dei funzionari a cui rivolgersi per eventuali sopralluoghi da effettuare in

via autonoma.

. Per il servizio di tipo “A” (Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni meglio

descritto al successivo art. 14.2), il contratto € inviato al’Appaltatore almeno 2 giorni naturali e
consecutivi prima della data disposta per la firma del contratto stesso. La sottoscrizione del

contratto da parte dellAppaltatore dovra avvenire nella data fissata dalla Stazione Appaltante.

Per il servizio di tipo “B” (Servizio di “Distruzione” di imbarcazioni meglio descritto al successivo

art. 14.3), il contratto & inviato allAppaltatore almeno 10 giorni naturali e consecutivi prima



10.

della data disposta per la firma del contratto stesso, salvo che venga comunicata la volonta di
ricorrere al subappalto con contestuale trasmissione dello schema di contratto. In tale caso la
stipula del contratto avviene ad esito dei controlli spettanti alla Stazione Appaltante. La
sottoscrizione del contratto da parte dellAppaltatore dovra avvenire nella data fissata dalla
Stazione Appaltante, previa acquisizione da parte della stessa dei documenti vistati di cui al

successivo punto 7.

. Per il servizio di tipo “B”, laddove non diversamente concordato tra le parti, ogni singolo

contratto prevede un corrispettivo minimo di € 20.000,00, eccetto che per i casi di urgenza.

. L’Appaltatore & obbligato a sottoscrivere il contratto richiesto alle condizioni tecniche ed

economiche previste dal presente Capitolato e da tutti gli Allegati al disciplinare di gara.

. Solo per i contratti che prevedono la demolizione delle imbarcazioni (Servizio di tipo B), &€ onere

dellAppaltatore fornire alla Stazione Appaltante, entro la data prevista per la stipula del
contratto, tramite il RUP o il Direttore dell’Esecuzione (se diverso dal RUP), che provvedera ad
approvarli mediante apposizione di un visto, il cronoprogramma delle attivita di cui all'art. 24 e il
Piano di Sicurezza di cui allart. 17.4 del presente capitolato tecnico. Tali documenti
costituiscono parte integrante del contratto attuativo e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante.

. In caso di inadempimento, da parte dell’Appaltatore, dei termini di cui ai commi 3 e 4, senza

ulteriori avvisi, la Stazione Appaltante procede a mezzo posta elettronica certificata alla formale
diffida dellAppaltatore ad adempiere agli obblighi sopra descritti, con I'assegnazione di un

ulteriore termine ultimativo di giorni 5 (cinque).

. Decorso infruttuosamente quest'ultimo termine, la Stazione Appaltante, senza ulteriori avvisi o

messa in mora, provvede a dichiarare decaduto I'Appaltatore dallaffidamento del contratto
attuativo e procede allincameramento della cauzione definitiva in misura proporzionale al
valore del contratto attuativo e fatta salva la facolta di cui allart. 28, comma 3, del presente

capitolato.

Al fine di procedere alla stipula dei contratti attuativi, la Stazione Appaltante, in caso di
sottoscrizione non contestuale, per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1,
lettera c) dellart. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., invia il contratto sottoscritto con firma
digitale mediante posta elettronica certificata, previa acquisizione degli allegati (POS e
cronoprogramma) di cui al precedente punto 7. In tal caso, ai fini della stipula, 'Appaltatore
provvede a firmare digitalmente il medesimo contratto e ad reinoltrarlo via PEC alla Stazione

Appaltante entro il termine fissato dalla stessa. E' onere dellAppaltatore provvedere alla

10



registrazione dei contratti attuativi in caso d’'uso, presso il competente Ufficio Territoriale
dellAgenzia delle Entrate, e al versamento della relativa imposta in misura diversa a seconda
che le prestazioni siano imponibili o0 meno ai fini IVA. Per ulteriori prescrizioni in ordine al

trattamento fiscale dei servizi appaltati si rimanda all’art. 13 del presente capitolato tecnico.

5.2. Clausole integrative

1. In sede di stipula del singolo contratto attuativo, il contenuto negoziale dell’Accordo Quadro pud
essere integrato, introducendo:

a) ogni altra modifica non sostanziale all’esecuzione delle prestazioni, rispetto a quanto
previsto nellAccordo Quadro sottoscritto, che si rendesse necessaria 0 semplicemente
opportuna, per comune decisione delle Parti, nei limiti del prezzo di cui all’aggiudicazione,
delle condizioni sostanziali di cui al presente Capitolato e delle previsioni di legge nazionali
e/o comunitarie;

b) ogni altra previsione che si rendesse necessaria, 0 semplicemente opportuna, su
disposizione della Stazione Appaltante, per conformare il contenuto del contratto rispetto a

previsioni normative vigenti e/o sopravvenute.

Art. 6 Subappalto e Raggruppamenti Temporanei di Imprese
6.1. Raggruppamenti Temporanei di Impresa

1. In virtu della specificita del servizio da svolgere e della molteplicita delle attivita previste nel
presente Capitolato, & facolta dellAppaltatore raggrupparsi in RTI con altre societa idonee, allo
scopo di rendere il servizio a regola d’arte, secondo le disposizioni normative vigenti in materia di

raggruppamenti temporanei di imprese.

2. In sede di esecuzione di ciascun servizio, ogni componente di RTI o di Consorzio aggiudicatario
del servizio deve eseguire le parti di servizio specificate in sede di offerta.

3. Ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di RTI di tipo verticale, la
mandataria dovra eseguire le prestazioni principali, come identificate nell’art. 14 del presente

Capitolato.

6.2. Divieto di cessione

In conformita a quanto stabilito dall’art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ’Accordo Quadro
e i relativi contratti devono essere esegquiti in proprio dall’Appaltatore ed & fatto divieto al medesimo

di cederli in tutto o in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 106, c. 1, lett. d) del succitato Decreto.
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6.3 Subappalti

1.

Per l'esecuzione delle attivita di cui allAccordo Quadro ed ai relativi Contratti attuativi,
I'Aggiudicatario pud avvalersi del subappalto, secondo la disciplina prevista dallart. 105 del
D.Lgs. 50/16, nei limiti previsti dalla normativa, rispetto allimporto di ciascun contratto attuativo,

previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

. L’Aggiudicatario rimane solidalmente responsabile verso la Stazione Appaltante delloperato dei

terzi subappaltatori per eventuali ritardi e/o inadempimenti.

. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore

subappalto.

. L’affidamento in subappalto & sottoposto alla seguenti condizioni:

a) che il Concorrente allatto dell’Offerta abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le
parti del servizio che intenda subappaltare;

b) che I'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dellesecuzione delle
relative prestazioni subappaltate nellambito del singolo Contratto Attuativo, corredato da
apposita istanza, dalla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti di qualificazione prescritti dal presente capitolato in relazione alla prestazione
subappaltata, e dalla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti

dallart. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

. L’Affidatario, che voglia avvalersi del subappalto, deve allegare alla copia autentica del

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dellart. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga
dichiarazione deve essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di

raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

. In caso di subappalto, il pagamento & corrisposto direttamente allimpresa subappaltatrice nei

casi previsti dallart. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In tutti gli altri casi, il
pagamento verra effettuato direttamente all’'appaltatore che dovra produrre, entro venti giorni
dallo stesso, copia delle fatture emesse dal subappaltatore e quietanzate dallo stesso ovvero

apposita quietanza liberatoria.

. L’Appaltatore & responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione Appaltante o a

terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita.

E’ permesso l'affidamento di subappalti a Raggruppamenti di Impresa. In tal caso, unitamente
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alla richiesta di autorizzazione al subappalto, deve essere prodotto anche il mandato collettivo

speciale con rappresentanza, relativo allassociazione subaffidataria, conferito allimpresa

capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata (0 copia
autenticata di esso) dal cui testo risulti espressamente:

a) che le imprese che assumono il subappalto si sono costituite in raggruppamento
temporaneo tra loro;

b) che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegua il fine di eseguire servizi in
subappalto, con espressa indicazione dellappalto principale nonché dei servizi affidati in
subappalto;

c) che l'esecuzione del subappalto determini la responsabilita solidale di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento stesso nei confronti dell’Appaltatore committente oppure,
se presentata da imprese costituite in raggruppamento temporaneo di tipo "verticale",
determini, nei confronti dell’Appaltatore committente, la responsabilita dell'lmpresa
capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilita dell'impresa
capogruppo e delle imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;

d) che il mandato stesso sia gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non
abbia effetti nei confronti dell Appaltatore committente;

e) che allimpresa capogruppo spetti la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti dellAppaltatore committente in relazione al subappalto,
anche dopo il certificato di regolare esecuzione dei servizi eseguiti, fino all'estinzione di ogni
rapporto.

9. La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi oggetto
dell'Accordo Quadro, sia inserita, a pena di nullitd assoluta, un'apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136/2010.

10. E’ fatto obbligo all’affidatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub contratti
stipulati per l'esecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto,

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 7 — Corrispettivi dovuti all’Appaltatore

1. | Contratti attuativi sono stipulati interamente a misura, sulla base delle tariffe riportate nell’art.
15 del presente capitolato tecnico, su cui verra applicato il ribasso d’asta offerto dall’ Appaltatore

in sede di gara.
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2.

3.

4.

| prezzi unitari, dopo l'applicazione del ribasso offerto dallAggiudicatario in sede di gara,

costituiscono prezzi contrattuali; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

| prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed autorizzate.

L’Appaltatore non ha diritto a revisioni o adeguamenti annuali del compenso.

Art. 8 — Pagamenti

8.1 Fatturazione

1.

Per ciascun contratto, il pagamento di quanto dovuto a titolo di compenso per il servizio reso
avviene in unica soluzione, dopo presentazione della fattura, che deve essere emessa
successivamente alla certificazione di verifica di conformita/attestazione di regolare esecuzione

da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.

. La fattura deve essere emessa, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 (“Fatturazione

elettronica”), obbligatoriamente in formato digitale e trasmessa tramite il Sistema di
Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it utilizzando il “codice univoco ufficio”
HQI9J9.

La fattura deve essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Piazza Mastai, 12
ROMA C.F. 97210890584.

. In caso di aggiudicazione dell’appalto ad un R.T.Il., tutte le fatture delle societa componenti il

R.T.l. devono essere trasmesse a cura della Societa mandataria. || pagamento delle fatture
viene convogliato esclusivamente in favore della sola Societa mandataria, la quale provvede a
sua cura e spese alle successive ripartizioni in favore delle societa mandanti, con immediata
liberazione della Stazione Appaltante al momento del pagamento in favore della sola

mandataria.

. Per i pagamenti in caso di subappalto, si rimanda a quanto previsto nellart. 6, comma 6, del

presente capitolato.

. La Stazione Appaltante pud compensare, anche ai sensi dellart. 1241 c.c., quanto dovuto

allAppaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla

stazione appaltante medesima a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

8.2 Acconti e anticipazioni

1.

2.

Non si fa luogo ad anticipazioni sul prezzo del servizio.

Non sono previsti pagamenti in acconto.
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8.3 Termini di Pagamento

1.

Il pagamento delle fatture avviene secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 192 del 9

novembre 2012.

. Per eventuali, specifiche esigenze organizzative e funzionali della Stazione Appaltante, in sede

di sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, possono essere previsti termini per il pagamento

delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni, nel rispetto della hormativa di legge.

8.4 Tracciabilita

1.

L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge n. 187 del
12/11/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge
del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione,
sia nei rapporti verso I'Agenzia che nei rapporti con la Filiera delle Imprese, ivi comprendendo

anche i subappaltatori.

. In particolare, 'Appaltatore si obbliga a:

a) utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nellambito del presente Appalto, sia attivi da parte
della Stazione Appaltante che passivi verso privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi
(Filiera delle Imprese), uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;

b) registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti
soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;

c) utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni;

d) utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, honché per quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per I'intero importo dovuto e anche se
questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3,
comma 1, della legge n. 136/2010;

€) inserire 0 a procurare che siano inseriti, nellambito delle disposizioni di pagamento relative

al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente;
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f) comunicare allAgenzia ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente
dedicato e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto
entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi finanziari, di
carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge n. 136/2010, e ad
acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o
semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Appalto, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando 'obbligo
di documentazione della spesa;

b) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comungque denominati con privati subappaltatori o
fornitori di beni e servizi (Filiera delle Imprese), 'Appaltatore:

a) é obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come sopra
declinati, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della
posizione in Filiera;

b) qualora si abbia notizia del'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui all’articolo precedente ed all'art. 3 della legge n. 136/2010, sara
obbligato a darne immediata comunicazione al’Agenzia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale
del Governo territorialmente competente;

C) é obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e
b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione
in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

5. La Stazione Appaltante verifica i contratti sottoscritti tra I'Affidatario del servizio e la Filiera delle

Imprese in ordine all’apposizione della clausola sull’obbligo del rispetto delle disposizioni di cui

allart.3, comma 9 della L. n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita

del contratto.

8.5 Ulteriori disposizioni

1. Il pagamento della fattura e tassativamente subordinato:

a) alla verifica della regolarita del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
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b) alla verifica della regolarita della posizione dell’Appaltatore, ai sensi dellart. 48 bis del
D.P.R. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

. L’Appaltatore pud cedere i crediti ad esso derivanti dallAccordo Quadro. La Stazione
Appaltante pud opporre al Cessionario tutte le eccezioni opponibili al Cedente in base
allAccordo Quadro stipulato, ivi includendo la compensazione come descritta al successivo
comma.

Per la presentazione di eventuali istanze di certificazione dei crediti, non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, nella piattaforma PCC (D.M. 22 maggio 2012, art. 3, c. 3), deve essere fatto
esclusivo riferimento a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Codice Fiscale: 97210890584

Pec: dir.dogane@pec.adm.gov.it Indirizzo: Piazza Mastai, 12 - 00153 Roma (RM)

Nel relativo contratto attuativo devono essere previsti, a carico del cessionario, i seguenti

obblighi:

a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti allAppaltatore mediante bonifico bancario o
postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti,

utilizzando un conto corrente dedicato.

L’Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi sono risolti di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in
cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste italiane
S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare
tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti

dall’affidamento del servizio.

Art. 9 — Tutela dei lavoratori

9.1 Trattamento e tutela dei lavoratori

L’Appaltatore deve osservare, per tutta la durata del’Accordo Quadro e dei relativi contratti

attuativi, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi

assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, con particolare riferimento agli obblighi posti a

suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/2008 ed eventuali successive maodifiche e/o

integrazioni, nonché in materia di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di

lavoro del proprio personale, secondo la normativa ed i contratti di categoria in vigore, sia nazionali

che locali, stipulati tra le parti sociali comparativamente pil rappresentative.

9.2. Estensione di Responsabilita

1. L’Appaltatore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare le disposizioni di cui al

superiore art. 9.1 a tutti i propri eventuali subappaltatori.
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2. In ipotesi di subappalto non autorizzato, I'Appaltatore non & esentato da tutte le responsabilita
derivanti dalla mancata osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, senza pregiudizio degli

altri diritti della Stazione Appaltante.

9.3. Manleva della Stazione Appaltante da ogni controversia o vertenza

1. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da

ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i propri dipendenti e con quelli del sub-
Appaltatore e da eventuali sanzioni irrogate alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 36 della L.
n. 300/1970, provvedendo al puntuale pagamento di quanto da essa dovuto, e garantendo,
pertanto, 'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui
sopra.
La Stazione Appaltante, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo sub-
Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle
competenti Autorita, sospende ogni pagamento fino a che le predette Autorita non abbiano
dichiarato che I'Appaltatore o il sub-Appaltatore, si sia posto nuovamente in regola. Resta,
pertanto, inteso che I'Appaltatore non pud vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in
guestione.

2. Nel caso in cui i dipendenti dell’Appaltatore o del sub-Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di
legge, agissero direttamente nei confronti della Stazione Appaltante per inadempimenti
imputabili al’Appaltatore e/o al suo sub-Appaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, I'Appaltatore &€ obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante della Stazione Appaltante e a richiedere 'estromissione della Stazione
Appaltante medesima, ai sensi dell'art. 108 e dell'art. 109 del c.p.c., provvedendo a depositare
le somme eventualmente richieste dallAutorita Giudiziaria ai fini dellemissione del
provvedimento di estromissione.

3. In tutte le ipotesi sopra previste, sono integralmente a carico dellAppaltatore le spese legali
affrontate dalla Stazione Appaltante per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti,

onorari, spese vive e generali, oltre IVA e C.P.A.

Art. 10 — Certificazioni e caratteristiche migliorative dell’offerta

1. Per la partecipazione € richiesta obbligatoriamente liscrizione allAlbo Nazionale Gestori
Ambientali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, indipendentemente dalla categoria posseduta. La
predetta iscrizione non pud essere oggetto di avvalimento. In considerazione delle specificita
dei servizi appaltati, & richiesta I'iscrizione nelle categorie 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali

pericolosi), 9 (bonifica di siti) e 10B (bonifica dei beni contenenti amianto). In fase di offerta, il
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concorrente iscritto allAlbo Nazionale Gestori Ambientali, pu® indicare la volonta di
subappaltare le attivita inerenti le predette categorie a ditte dotate delle prescritte autorizzazioni
ambientali, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa, ovvero di voler ricorrere
allavvalimento, secondo le modalita prescritte dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

. Se I'Appaltatore o I'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validita
dellAccordo Quadro, dovesse risultare temporaneamente sospeso dall’Albo Gestori Ambientali
in una o piu delle categorie che aveva dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla
gara, o la relativa iscrizione alle medesime categorie risulti scaduta, senza possibilita che la
relativa attivitda venga svolta da un’altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la
Stazione Appaltante non puo stipulare alcun contratto attuativo. In tale caso, la Stazione
Appaltante ha facolta di affidare il servizio de quo ad altri operatori economici. Se la
sospensione dovesse avvenire durante I'esecuzione di un contratto attuativo e ne dovesse
impedire il proseguimento, si procede ai sensi di quanto previsto dallart. 24 del presente
capitolato tecnico. Se tale sospensione perdura per oltre tre mesi, 'Accordo Quadro, come
previsto dall’art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.

. Se I'Appaltatore o I'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validita
dellAccordo Quadro, dovesse risultare priva delle caratteristiche indicate come migliorative
dellofferta in sede di gara (possesso di struttura tecnica, di sistema di gestione ambientale,
ecc.) la Stazione Appaltante non puo stipulare alcun contratto attuativo fino alla riacquisizione
delle risorse o delle certificazioni previste nell’'offerta. Se tale assenza perdura per oltre tre mesi,

'Accordo Quadro, come previsto dall’art. 28 del presente capitolato tecnico, si risolve di diritto.
Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3:

qualora intervenga la risoluzione di diritto dellAccordo Quadro e siano in corso di
esecuzione uno o piu contratti attuativi, anche questi ultimi si risolvono di diritto. In tal caso
il Direttore dellEsecuzione redige, in contraddittorio con I'Appaltatore, un verbale di
constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti. L’Appaltatore ha diritto al
pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla
risoluzione del contratto;

la Stazione Appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione dellAccordo Quadro prima

dei tre mesi previsti, con provvedimento adeguatamente motivato.
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Art. 11 — Responsabilita per danni e Assicurazioni

11.1 Responsabilita per danni a terzi, cose o persone

1. L’affidamento allAppaltatore delle imbarcazioni oggetto del servizio ai fini della distruzione e/o
smaltimento comporta automaticamente lassunzione di ogni responsabilita derivante da
eventuali danni provocati a terzi, luoghi, cose o servizi, da danni ambientali e ogni altra forma di
responsabilita connessa all'esatta esecuzione del servizio. In particolare, eventuali oneri
derivanti dall'affondamento delle imbarcazioni o dalla dispersione di materiali inquinanti nella
matrice ambientale, dopo I'affidamento delle imbarcazioni all’aggiudicatario, sono interamente a
carico dell’Appaltatore.

2. 'Appaltatore si impegna a tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da ogni
controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, dispersioni di materiale
inquinante o a qualunqgue danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate
nelleventuale area di temporaneo deposito delle imbarcazioni, messa a disposizione a titolo

gratuito dall’Appaltatore stesso.

11.2 Assicurazioni

1. L’Appaltatore ha l'obbligo di stipulare una specifica polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All
Risks), che garantisca sul danneggiamento totale o parziale di infrastrutture, macchinari, veicoli,
servizi, beni mobili ed immobili ed attrezzature, danni diretti ed indiretti relativi allesecuzione del
servizio e alla corretta conduzione dello stesso, oltre che da responsabilita civile verso terzi e
prestatori d’'opera e da inquinamento ambientale, con esclusivo riferimento all’appalto in
questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00), e validita comunque non inferiore a quella del’Accordo Quadro.
In alternativa alla stipula della suddetta polizza, I'Appaltatore pud dimostrare I'esistenza di una
polizza C.A.R. gia attiva, avente le caratteristiche sopra indicate. In tal caso deve produrre
un’appendice della stessa, nella quale espliciti che la polizza in questione copre anche |l
servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero
di sinistri e che il massimale per sinistro non & inferiore ad € 1.500.000,00 (euro
unmilionecinquecentomila/00). La predetta polizza deve essere presentata alla Stazione
Appaltante prima della stipula dell’Accordo Quadro.

2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validita ed efficacia della suddetta polizza assicurativa
€ condizione essenziale e, pertanto, qualora I'Appaltatore non sia in grado di provare in
gualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, 'Accordo Quadro, trascorsi

infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante, si risolve di diritto, con
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conseguente incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata e fatto salvo I'obbligo di
risarcimento del maggior danno subito. L’Appaltatore & comunque obbligato a manlevare e
tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali,
che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause

riconducibili alle attivita dell’Appaltatore.

. Gli oneri economici derivanti dalle coperture assicurative di cui sopra rimangono a carico

dell’Appaltatore e si intendono compresi nell’'offerta economica presentata dallo stesso.

Art. 12 — Cauzione definitiva

1.

E’ fatto obbligo allAggiudicatario di produrre la garanzia definitiva prevista dall’art. 103 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rilasciata ad opera di soggetto terzo rispetto allAggiudicatario
medesimo, con gli importi e secondo le modalita previste dalla suddetta norma ed entro |l

termine previsto per la stipula dell’Accordo Quadro.

. Ai sensi dellart. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'importo della garanzia pud essere

ridotto nelle misure e nei casi ivi stabiliti. Per fruire del beneficio, 'operatore economico segnala,
in sede di offerta, il possesso del requisito stabilito dalla predetta norma per usufruire della

riduzione, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la garanzia fideiussoria & presentata, in

virtu del mandato irrevocabile, dallImpresa mandataria in nome e per conto di tutte le mandanti

fermo restando la responsabilita solidale fra tutte le imprese.

. La garanzia definitiva viene svincolata progressivamente, con la semplice consegna al garante

dei certificati di verifica di conformita o degli attestati di regolare esecuzione dei contratti

attuativi.

. Nei casi espressamente previsti dalla legge o dal presente capitolato, la Stazione Appaltante, in

presenza di inadempimenti dellAppaltatore, pud trattenere in tutto o in parte, la garanzia di cui
al presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della
garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, I'Appaltatore &
obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante
stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore.

Art. 13 — Oneri fiscali.

1.

| servizi appaltati, laddove connessi alla demolizione delle imbarcazioni di cui alle lettere a), a-
bis) e b) del comma 1 dell'art. 8 bis del D.P.R. 633/1972, sono assimilati, ai sensi della lettera e)

del predetto articolo, a cessione all’esportazione e, pertanto, non imponibili ai fini IVA.
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. Ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, I'imposta di registro per la registrazione dellAccordo Quadro e
per i contratti attuativi di importo superiore alla soglia di cui allart. 35, comma 1, lett. c), € a
carico esclusivo dell’Appaltatore.

. Nella registrazione dei contratti attuativi, di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma
1, lett. ¢), da effettuarsi in caso d’uso presso il competente Ufficio Territoriale dell Agenzia delle
Entrate con onere a carico dell’Appaltatore, opera il principio dell’alternativita dellimposta, cioé
limposta di registro, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti al momento della stipula, &
dovuta dall’Appaltatore per i servizi non sottoposti ad IVA.

. L’imposta di bollo & dovuta dalloperatore economico nella misura di legge sullistanza di
partecipazione, sull’'offerta economica, e, in caso di aggiudicazione, sullAccordo Quadro, sul
capitolato tecnico e sui contratti attuativi.

. E’ onere esclusivo dell’Appaltatore l'assolvimento delle obbligazioni doganali collegate
allimportazione dei rifiuti, dei rottami, dei prodotti energetici e dei lubrificanti recuperati dopo la
demolizione dei natanti, con pagamento dei relativi diritti. Ulteriori informazioni sulle formalita
doganali da assolvere possono essere richieste presso qualsiasi Ufficio delle Dogane.

. | costi connessi agli oneri indicati ai commi 2 e 3, a carico del’Appaltatore, si intendono
compresi nel prezzo complessivo offerto per 'esecuzione del servizio. In caso di verifica della
congruita del prezzo offerto, l'analisi dei costi presentata dall'offerente deve prevedere una

adeguata stima degli oneri fiscali da sopportare.

Parte Il — Capitolato Tecnico Speciale
Il servizio oggetto dell’appalto viene disciplinato nel presente capitolato tecnico speciale.

Art. 14 — Descrizione del servizio

14.1. Descrizione sommaria del servizio
1. L’Accordo Quadro prevede due possibili distinti servizi:
A. Servizio di “Messa a secco e trasporto” di imbarcazioni consistente in:
1. messa in sicurezza e bonifica dellimbarcazione;
2. sollevamento dellimbarcazione;
3. trasferimento in area di stoccaggio.
B. Servizio di “Messa a secco, trasporto e distruzione” di imbarcazioni consistente in:
1. messa in sicurezza e bonifica dellimbarcazione;
2. operazioni di bonifica ambientale;

3. rimozione del mezzo e trasferimento in area adatta alla lavorazione;
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4. distruzione dellimbarcazione;

5. avvio allo smaltimento o recupero/riuso dei rifiuti prodotti.

14.2. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo A (“Messa a secco e
Trasporto”)

1. Le operazioni di messa a secco e trasporto devono avvenire, per ogni singola imbarcazione,

con le seguenti modalita:

a)

b)

f)

allestimento dellarea adibita allesecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie
necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilita agli eventuali mezzi di soccorso;
messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che
possono diffondere materiali inquinanti nella matrice ambientale e posizionamento di panne
assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;

sollevamento dellimbarcazione e carico sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
trasferimento dellimbarcazione nellarea adibita al temporaneo posizionamento, specificata
nel contratto attuativo;

posizionamento dellimbarcazione;

smantellamento dell’area di lavoro e ripristino dei luoghi;

Con patrticolare riferimento al posizionamento di cui alla lettera €), le imbarcazioni devono essere

posizionate in modo ordinato, in modo da garantire una distanza minima di 1,5 metri 'uno dall’altra.

Nel posizionamento devono essere evitati accatastamenti e cumuli, a meno che non siano

specificamente autorizzati dal direttore dellesecuzione; si considerano comunque autorizzati gli

accatastamenti dei gommoni e — purché senza compressione e schiacciamento delle imbarcazioni

sottostanti - di natanti di Ift pari o inferiore a 7 metri, e nel rispetto della normativa antincendio.

Al termine delle suddette operazioni:

la Capitaneria di Porto competente per territorio procedera ad attestare — se necessario —
che le imbarcazioni sono state alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali
nellambiente;

il Direttore dell'esecuzione attestera la buona esecuzione del servizio, cosi come validato

dal R.U.P., ove nulla osti.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale servizio &

considerato “prestazione secondaria”.
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14.3. Descrizione dettagliata delle fasi del servizio di tipo B (“Messa a secco,

trasporto e distruzione”)

1. Le operazioni di distruzione e smaltimento devono avvenire, per ogni singolo sito ove le

imbarcazioni sono presenti, con le modalita di esecuzione previste al punto d) della Circolare
del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a)

b)

9)
h)

allestimento dellarea adibita all’esecuzione del servizio, utilizzando solo la superficie
necessaria, con messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, con particolare riguardo alla facile accessibilita agli eventuali mezzi di soccorso;
messa in sicurezza delle imbarcazioni mediante allontanamento di tutti gli elementi che
possono diffondere materiali inquinanti nelle matrici ambientali e deposizione di panne
assorbenti a salvaguardia di possibili incidenti o accadimenti casuali;

messa a secco del natante, se non gia avvenuta, e/o eventuale trasferimento nellarea
adibita alla demolizione;

demolizione dellimbarcazione [prestazione principale];

separazione dei materiali di risulta per tipologia, al fine di facilitarne lo smaltimento
(frammenti di vetroresina, plastica, gomma; legno dello scafo; legno delle parti di scafo a
diretto contatto del motore eventualmente impregnato di oli di sentina/lubrificanti; metallo;
motori);

raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento e/o al recupero dei rifiuti prodotti;
smantellamento dell’area di lavoro e ripristino dei luoghi;

bonifica, se necessaria, delle aree interessate al servizio, compresa la cernita del primo
strato di sabbia - ove presente - e, se contaminato, la sua asportazione e smaltimento

presso una discarica all'uopo autorizzata;

Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di Porto competente per territorio procedera

alla verifica della buona esecuzione dei lavori e agli adempimenti previsti dal punto d) della

citata circolare.

2. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le “prestazioni

principali” sono identificate con quelle indicate alla lettera d) del precedente comma; le

rimanenti attivita sono considerate “prestazioni secondarie”.

Art. 15 — Tariffe dei servizi

1. | servizi affidati tramite Accordo Quadro sono appaltati a misura, in base al numero e alle

dimensioni delle imbarcazioni oggetto del servizio, secondo le sottoelencate tariffe base, su cui

applicare il ribasso d’asta offerto.

24



2. Ai fini del presente articolo, la lunghezza delle imbarcazioni deve essere misurata come
‘Lunghezza fuori tutto” (Lft), ovvero in base alla distanza, misurata in linea retta, tra il punto
esterno anteriore della prora e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non
costituenti parti strutturali dello scafo, come delfiniere, bompresso, piattaforme poppiere,

falchette e similari.

3. In caso di imbarcazioni lesionate o di cui sia impossibile verificare in contraddittorio 'esatta
dimensione, si fa riferimento alla scheda tecnica redatta dalla Capitaneria di Porto ai sensi del
punto B-3 della Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(pubblicata sulla G.U.R.l. n. 41 — Serie Generale — del 19.02.2003) (riportata quale “annesso
17).

15.1. Tariffa base servizio tipo A

1. Le tariffe dei servizi di messa a secco e trasporto (servizio tipo A) sono determinate in base alla
dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da trasportare, oltre che in funzione della
distanza tra il luogo di partenza e quello di destinazione del trasporto dellimbarcazione, come

di seguito riportate:

Corrispettivo

Unita di All'interno del Extracomunale
. Extracomunale .
Classe imbarcazioni misura medesimo (entro una (Oltre i 20 km ed Oltre i 40 km ed
territorio distanza di 20 . entro i 60 km
entro i 40 km)
comunale km)
A gommoni cad. €50 €70 €90 €110

imbarcazioni in legno, acciaio
B e/o vetroresina di lunghezza cad. €150 €190 €230 €270
Ift inferiore a metri 7 (sette).

imbarcazioni in legno, acciaio

e/o vetroresina di lunghezza

C Ift pari o superiore a metri 7 cad. € 300 €380 €460 € 540

(sette) e inferiore a metri 11
(undici).

imbarcazioni in legno e/o
vetroresina di lunghezza Ift
D pari o superiore a metri 11 cad. €400 €500 € 600 €700
(undici) e inferiore a metri

16,50 (sedici e mezzo).

imbarcazioni in legno e/o
vetroresina di lunghezza Ift
E pari o superiore a metri 16,5 cad. €1.000 €1.200 € 1.400 €1.600
(sedici e mezzo) e inferiore a

metri 23 (ventitré).

2. La distanza del trasporto, in caso di trasporti extracomunali viene calcolata come distanza piu

breve tra le case comunali del comune di partenza e di quello di destinazione, come attestato
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dall’Automobile Club Italia (anche tramite il servizio di attestazione distanze chilometriche,

disponibile gratuitamente on-line).

3. Le suddette tariffe sono incrementate del 30% in conseguenza degli incrementi previsti dal

successivo art. 15.3 (incrementi per le isole minori).

15.2. Tariffa base servizio tipo B
1. Le tariffe dei servizi di rimozione, demolizione ed avvio a recupero/smaltimento (servizio B)
sono determinate in base alla dimensione e alle caratteristiche delle imbarcazioni da demolire,

come di seguito riportate:

. - Unita di . .
Classi Imbarcazioni . Corrispettivo
misura
A Gommoni cad. € 350,00
imbarcazioni in legn iai vetroresina di lunghezza If
B barcazio eg o,gccaoe/o'etoes a di lunghezza Ift cad. €1.300,00
inferiore a metri 7 (sette)
imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza Ift
Cc pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 cad. € 6.500,00

(undici)

imbarcazioni in legno, acciaio e/o vetroresina di lunghezza Ift
D | pari o superiore ametri 11 (undici) e inferiore a metri 16,5 cad. € 10.500,00
(sedici e mezzo)

imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza Ift pari o
E | superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri cad. € 17.000,00
23 (ventitré)

imbarcazioni in acciaio di lunghezza superiore a metri 16,5

(sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta) cad. € 25.000,00

Imbarcazioni in legno e/o vetroresina di lunghezza Ift pari o

superiore a metri 23 (ventitré) al metro |t €740,00

2. Per navi in acciaio di lunghezza pari o superiore a 30 metri, per le quali i costi di distruzione
non possono essere linearmente legati alla lunghezza del natante, 'Agenzia si riserva di
proporre il prezzo del servizio che, in funzione dei quantitativi e delle qualita del ferro
recuperabili caso per caso, puo essere sia a titolo oneroso per la stazione appaltante che
prevedere un ritorno finanziario per la medesima, ove il valore dei materiali recuperati sia
superiore al costo di demolizione. L’Appaltatore & libero di accettare o rifiutare il prezzo
proposto dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affidera il

servizio con apposita procedura negoziale.
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3. Parimenti, per residui di imbarcazioni distrutte, per i quali i costi di distruzione non possono
essere linearmente legati alla lunghezza del natante, e per singoli motori, '’Agenzia si riserva di
proporre il prezzo del servizio. L’Appaltatore € libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto
dalla Stazione Appaltante. In tale ultimo caso la Stazione Appaltante affidera il servizio con

apposita procedura negoziale.

4. Le suddette tariffe sono incrementate del 30% in conseguenza degli incrementi previsti dal

successivo art. 15.3 (incrementi per le isole minori).

15.3. Incremento e diminuzioni delle tariffe per i servizi di tipo Ae B
1. Le tariffe del servizio restano fisse e invariabili, senza che possa essere invocata
dall’Appaltatore, per tale prestazione, alcuna verifica ulteriore sul valore attribuito al servizio,

escluso che per le seguenti motivazioni:
Incrementi:

a) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita nei comuni delle isole minori (isole
Pelagie, Egadi, Eolie, Ustica e Pantelleria) € aumentato di un importo pari al 30% della

corrispondente tariffa base;

b) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita fuori dagli spazi portuali,
raggiungibile via terra da mezzi meccanici € aumentato di un importo pari al 20% della

corrispondente tariffa base;

c) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione sita fuori dagli spazi portuali, non
raggiungibile via terra da mezzi meccanici & aumentato di un importo pari al 40% della
corrispondente tariffa base;

d) il corrispettivo relativo a ciascuna imbarcazione affondata, semiaffondata o incagliata e
aumentato di un importo pari al 40% della corrispondente tariffa base;

e) il corrispettivo relativo a ciascuna unitd navale, in caso interventi in via d’urgenza, é

aumentato di un importo pari al 10% della corrispondente tariffa base.

Diminuzioni (si applica solo al servizio tipo B):

a) il corrispettivo relativo alla distruzione di imbarcazioni gia a secco (ovvero non ormeggiate,
incagliate, affondate o semiaffondate) & diminuito, prima dell’applicazione degli incrementi di

cui sopra, dei seguenti importi:
— Imbarcazione tipo A (gommone) € 50

— Imbarcazione tipo B (natante Ift <7 metri) € 150
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2.

— Imbarcazione tipo C (natante Ift 27 e < 11 metri) € 300
— Imbarcazione tipo D (natante Ift 211 e < 16,5 metri) € 400
— Imbarcazione tipo E (natante Ift 2 16,5 e < 23 metri) € 1000

Nelle tariffe contrattuali cosi determinate si intendono compensati tutti gli oneri relativi
alladozione delle misure di sicurezza, allavvio allo smaltimento/riuso dei materiali prodotti,
allassolvimento delle formalita doganali, ai dazi, alle eventuali autorizzazioni necessarie per
lespletamento del servizio, all’eventuale mantenimento del galleggiamento dei natanti, ai costi
per concessioni o noli di aree e quant’altro necessario al fine dellesatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali.

Art. 16 — Generalita sulle modalita di Esecuzione del Servizio

1.

L’Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d’arte tutte le
obbligazioni assunte con I'’Accordo Quadro e con i relativi contratti attuativi, in base ai principi
del Codice civile ed alle leggi applicabili. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini
del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicando reciprocamente, anticipatamente e
tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare,

compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui alla presente procedura.

. Nell'esecuzione dei servizi di tipo B deve essere garantita quanto piu possibile 'adozione di

pratiche tendenti al recupero di componenti e materiali da ritrattare e/o preparare per il riutilizzo.

. Il servizio appaltato deve essere reso dall’Appaltatore in modo conforme alle normative vigenti

in materia di sicurezza della navigazione e di tutela del’ambiente. Resta la piena responsabilita
dellAppaltatore sui mezzi d’opera utilizzati o forniti durante I'espletamento del servizio, come

anche il controllo delle caratteristiche prescritte.

. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17.7, per i servizi di tipo B & facolta dell’Appaltatore

scegliere I'area, in cui deve essere eseguito il servizio di demolizione delle imbarcazioni, che
deve essere dotata delle caratteristiche e delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.
Per i servizi di tipo B costituisce onere esclusivo dellAppaltatore I'acquisizione dei permessi e
delle autorizzazioni necessarie per eseguire il servizio nell’area dallo stesso scelta, come anche
le spese per adeguare e attrezzare tale area per l'attivita di demolizione.

Per i servizi di tipo B, laddove I'Appaltatore intenda trasferire le imbarcazioni, via terra o via
mare, in localita diversa da quella di consegna da parte dellAgenzia delle Dogane e dei
Monopoli, deve darne preventiva comunicazione al Direttore del’Esecuzione del contratto, con
almeno una settimana di preavviso. Il trasferimento deve avvenire con modalita conformi alla

normativa sui trasporti via mare o via terra. L’acquisizione dei permessi e delle autorizzazioni,
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come anche le spese necessarie o conseguenti al trasferimento, sono onere esclusivo
dellAppaltatore.

7. 1l trasferimento dei natanti in altro stato membro del’Unione Europea & subordinato ad
autorizzazione scritta della Stazione Appaltante, previo parere del RUP e del competente Ufficio

delle Dogane. E’ vietato il trasferimento dei natanti all’esterno del territorio dell’'Unione Europea.

Art. 17 — Particolari adempimenti e prescrizioni

17.1. Prescrizioni sui rifiuti

1. Dopo l'affidamento delle imbarcazioni per il servizio di “tipo B” e la demolizione delle stesse,
I'Appaltatore deve operare come produttore/detentore dei rifiuti derivanti dalle attivita appaltate,
ai fini della normativa vigente in materia ambientale.

2. | rifiuti prodotti sono da considerare di proprieta del’Appaltatore e I'eventuale introito risultante
dalla vendita degli stessi non viene comunque detratto dal corrispettivo dovuto all’ Appaltatore.

3. E’ onere dell’Appaltatore provvedere all’attribuzione del codice CER dei rifiuti prodotti, previo
campionamento e analisi da parte di un laboratorio con accreditamento Accredia, ai fini del
corretto avvio allo smaltimento/recupero del materiale ai sensi della normativa vigente in
materia. Il costo del servizio di analisi dei campioni € compreso nel costo complessivo
dell'offerta proposta. L’esito delle analisi deve essere trasmesso al Direttore dellEsecuzione del
contratto prima dell'inizio dell’attivita di avvio allo smaltimento. In funzione del tipo di rifiuti e del
ciclo produttivo degli stessi, potranno essere concordate tra il Direttore dell'esecuzione e la ditta
appaltatrice eventuali differenti procedure.

E’ onere dellAppaltatore effettuare, a proprio carico e senza alcun addebito alla Stazione
Appaltante, eventuali analisi necessarie ai fini del rilascio dellattestazione di regolare
esecuzione.

4. Ove necessario, € onere dellAppaltatore la realizzazione di idonee opere o sistemi anche
temporanei od eventualmente movibili, atti al confinamento od al temporaneo stoccaggio dei
materiali, durante le varie fasi di movimentazione od in attesa del loro carico su idonei mezzi di
trasporto.

5. Gli impianti di avvio allo smaltimento/recupero dei rifiuti devono essere obbligatoriamente
dichiarati dallAggiudicatario al Direttore dellEsecuzione entro il termine previsto per la
consegna delle attivita. Eventuali variazioni devono essere comunicate al Direttore
dell’Esecuzione del contratto attuativo, con almeno tre giorni di anticipo.

6. E’ facolta del Direttore dellEsecuzione del contratto attuativo richiedere che I'Appaltatore

comunichi preventivamente un piano di carico e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla
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demolizione, comprendente almeno le date e gli orari indicativi previsti per il carico, a cui lo
stesso Appaltatore deve attenersi.

7. L’Appaltatore, nella predisposizione dell’Offerta, deve prevedere che almeno il 20% dei
rifiuti prodotti dalle attivita appaltate siano da classificare come “rifiuti speciali
pericolosi” ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Tale previsione & oggetto di riscontro in fase di
eventuale verifica di congruita dell'offerta presentata in sede di gara. In tal caso le analisi dei
costi che prevedono un quantitativo minore di rifiuti speciali pericolosi sono considerate non
congrue.

Laddove, nel corso dellesecuzione dei servizi, siano riscontrati “rifiuti speciali pericolosi” in
percentuale superiore al 20%, 'Appaltatore non pud pretendere alcun adeguamento o revisione

dei prezzi.

17.2. Ulteriori prescrizioni in materia ambientale

1. La distruzione dei motori e dei serbatoi di carburante deve avvenire in modo conforme alla
normativa vigente. Anche laddove non specificamente previsto dalla normativa ambientale, i
motori delle imbarcazioni devono essere preventivamente bonificati, per quanto possibile, dagli
oli lubrificanti e da altri liquidi potenzialmente inquinanti, e devono essere distrutti in spazi
appositamente attrezzati per evitare la dispersione, anche accidentale, di inquinanti nella
matrice ambientale.

2. E’ facolta dellAppaltatore effettuare la riduzione volumetrica dei rifiuti prodotti, solo previa

acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

3. In ogni caso, qualora le attivita svolte dall’Appaltatore prevedano la produzione, il trattamento,
lo stoccaggio o la movimentazione di materiali polverulenti, I'Appaltatore deve darne
preventiva comunicazione al Direttore dellEsecuzione del contratto. E comunque onere e
responsabilita esclusiva dell Appaltatore 'adempimento di quanto previsto dalla normativa in
materia di emissioni in atmosfera.

4. Laddove ne sia a conoscenza, la Stazione Appaltante comunica allAppaltatore la presenza di
amianto nelle imbarcazioni da demolire. Ove invece I'Appaltatore, durante la predisposizione o
l'esecuzione del servizio, rilevi la presenza di amianto nei natanti, ne da immediata
comunicazione al Direttore dell’esecuzione. E comunque onere e responsabilita esclusiva
dellAppaltatore la rimozione dellamianto con le modalitd previste dalla vigente normativa
ambientale. Le relative spese si considerano comprese nel costo complessivo dell'offerta

proposta.
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17.3. Introiti relativi alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione

1.

L’Appaltatore & autorizzato alla vendita del materiale prodotto dalla demolizione, previa
estinzione delle obbligazioni doganali di cui al comma 5 del precedente art. 13 e pagamento

degli eventuali dazi (su metallo o motori) e diritti (IVA e sovraimposte di confine).

. L'introito risultante dalla vendita degli stessi rifiuti non viene detratto dal corrispettivo dovuto

allAppaltatore, posto che lo stesso (stimato sulla base dei dati tecnici disponibili e secondo le
guotazioni commerciali piu aggiornate) é stato gia considerato nella determinazione delle tariffe

base indicate all’art. 15.

17.4 Prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro

1.

2.

E’ onere dellAppaltatore la predisposizione di adeguata segnaletica di sicurezza, nonché
gualsiasi altro provvedimento previsto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di

lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro).

Le attivita appaltate non prevedono 'esecuzione di lavori ma solo di servizi. Nel caso di servizi
di tipo B I'Appaltatore deve comunque trasmettere alla Stazione Appaltante, entro la data
prevista per la sottoscrizione del contratto, tramite il RUP o il Direttore del’lEsecuzione (se
diverso dal RUP), che provvedera ad approvarli mediante apposizione di un visto, un Piano di
Sicurezza contenente gli elementi minimi elencati all’art. 3.2 dell’'Allegato XV del D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81.

. Non sono previste attivita in aree nella disponibilita giuridica dellAgenzia ed & facolta

dell’Appaltatore indicare le aree cui eseguire le operazioni di demolizione, deposito temporaneo
delle imbarcazioni, stoccaggio e cernita dei rifiuti prodotti. Nel caso vi siano rischi potenziali in
maniera di salute e sicurezza dal lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni,
'Appaltatore deve adottare tutte le misure necessarie per eliminarle o, ove cid non sia possibile,
ridurle al minimo. Il Piano di Sicurezza fornito dallAppaltatore deve evidenziare tali misure o,

alternativamente, indicare esplicitamente che non sono previsti rischi da interferenza.

. Laddove sorga la necessita di effettuare attivita in aree nella disponibilita giuridica dellAgenzia

e vi siano rischi da interferenze delle lavorazioni, la Stazione Appaltante provvede agli
adempimenti previsti dallart. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed, in particolare, alla
formulazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, contenente le
misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle

lavorazioni e la stima dei costi.
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17.5 Prescrizioni sulle attivita eseguibili nel comune di Lampedusa e Linosa e nelle

Aree sottoposte a vincoli di natura ambientale

1. E onere dell’Appaltatore acquisire la disponibilita delle aree necessarie per 'esecuzione del
servizio di tipo “B” presso il Comune di Lampedusa e Linosa (che possono corrispondere con
aree eventualmente offerte come elemento “migliorativo” dell'offerta) previo ottenimento di tutte
le necessarie autorizzazioni. Una copia delle predette autorizzazioni deve essere trasmessa

alla Stazione Appaltante prima dell’inizio delle attivita.

2. E fatta salva la facolta dell Appaltatore di allontanare le imbarcazioni dal Comune di Lampedusa
e Linosa e demolirle in una differente localita, con le procedure di cui all’art. 16, commi6 e 7. Il
trasporto via mare potra avvenire tramite pontone/barge dotato di gru, o mezzi commerciali, con

piani di carico approvati dalla competente Autorita Marittima.

3. Il trasporto delle imbarcazioni (via terra e via mare) deve essere effettuato previa copertura
delle imbarcazioni con telo di p.v.c. (i cui costi sono a carico dell’Appaltatore), almeno sulla
sovrastruttura, sulla coperta e nelle parti lesionate dello scafo. In caso di lacerazione i teli
devono essere sostituiti. Il piano di trasferimento via terra deve essere presentato al Comune di

Lampedusa e Linosa con almeno una settimana di anticipo.

4. Fatte salve le prescrizione di cui al precedente articolo 17.2, per le zone nelle quali sono vigenti
vincoli ambientali e naturalistici, I'Appaltatore &€ chiamato al rispetto degli stessi

nell'espletamento del servizio.

17.6 Prescrizioni sulle aree di stoccaggio messe eventualmente a disposizione

dall’Appaltatore per il servizio di tipo “A”’nel Comune di Lampedusa

1. Laddove I'Appaltatore metta a disposizione gratuitamente un’area di stoccaggio come elemento
migliorativo dell'offerta, sita nel Comune di Lampedusa, la stessa deve essere dotata delle
necessarie autorizzazioni e permessi. In particolare, se l'area € riconducibile alle attivita
soggette a controlli antincendio (quali, ad esempio, i “locali adibiti al ricovero di natanti ed

aeromobili di superficie di almeno 1500 m?

) la stessa dovra essere dotata delle previste
certificazioni; laddove invece l'area sia scoperta o non soggetta a prevenzione incendi, il
deposito delle imbarcazioni dovra essere effettuato tenendo le imbarcazioni distanti I'una

dall'altra almeno 1,5 metri, in modo da costituire vie tagliafuoco.

2. L'area offerta deve avere una superficie utile per il deposito delle imbarcazioni (escluse le vie
d’accesso) di almeno 1.500 m? e deve restare a disposizione per lo stoccaggio delle

imbarcazioni fino alla data di scadenza dell’Accordo Quadro.
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. Le imbarcazioni poste all'interno dellarea devono essere accessibili, senza impedimento

alcuno, sia ai Funzionari del’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli sia ai mezzi di
eventuali societa terze appaltatrici di servizi di trasporto o distruzione dei natanti, per conto della

Stazione Appaltante, nell’ambito di altre procedure di appalto.

L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere la Stazione Appaltante manlevata e indenne da
ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere in seguito a incendi, a dispersione di
materiale inquinante o a qualunque danno a terzi riconducibile alle imbarcazioni posizionate

nellarea. Il risarcimento degli eventuali danni & da intendersi a carico dell Appaltatore.

. Nel caso in cui 'area sia impiegata anche per altre attivita lavorative (ad esempio, cantieristica,

etc..) € onere dellAppaltatore assicurare il rispetto della relativa normativa sulla salute e

sicurezza dei lavoratori e la prevenzione e protezione dagli eventuali rischi da interferenza.

L’area deve risultare delimitata in maniera visibile e dotata della necessaria segnaletica idonea

a comunicare il divieto di accesso allarea a persone non autorizzate.

Art. 17.7 - Riciclaggio di navi europee

1.

Laddove le unita navali da demolire rientrino nel campo di applicazione del reg. UE 1257/2013,
la distruzione delle navi deve avvenire esclusivamente in cantieri appartenenti all'elenco
europeo degli impianti di riciclaggio di cui alla decisione UE 2016/2323. Le spese di

trasferimento sono da considerarsi comprese nel prezzo contrattuale.

. Dopo la consegna delle navi all'Appaltatore, lo stesso opera come "armatore" ai fini dell'art. 6

del reg. UE 1257/2013.

. E’ onere dell'appaltatore, ove non gia disponibile, la redazione dell' "Inventario dei materiali

pericolosi” di cui all'art. 5 del reg. UE 1257/2013.

. Prima dellavvio della concreta demolizione della nave, I'Appaltatore fornisce al Direttore

dell'Esecuzione copia del piano di riciclaggio.

. Nel caso di cui al comma 1 del presente articolo, in luogo dell’ordinario termine di consegna del

servizio di cui all'art. 21.2, comma 1, il tempo previsto per la consegna del servizio é pari a 21
giorni, fatti salvi eventuali casi d’'urgenza, per i quali il termine di consegna previsto € pari a

giorni 6, restando invariati tutti gli altri termini previsti.

Art. 18 - Provvista dei mezzi d’opera

L’Appaltatore & libero di scegliere i mezzi d’opera che ritiene piu opportuni/idonei per
l'espletamento del servizio, i quali dovranno tuttavia possedere i requisiti e le certificazioni di

settore rilasciati dagli organi competenti. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
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diritto al riconoscimento di maggiori compensi né allincremento dei prezzi pattuiti. | mezzi
d’opera devono, inoltre, essere dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro ai sensi

della normativa vigente.

Art. 19 — Disciplina e buon ordine delle aree di lavoro

1.

L’Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine delle aree di lavoro e ha 'obbligo

di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

. L’Appaltatore, tramite il Direttore Tecnico delle Attivita, assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione del servizio. La direzione delle attivita € assunta dal Direttore Tecnico
dellimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’Appaltatore, il cui nominativo deve

essere comunicato in sede di consegna del servizio.

. In caso di appalto affidato ad Associazione Temporanea di Imprese o a Consorzio, I'incarico

della direzione delle attivita & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nelle aree di lavoro; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni esercitate dal

direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelle aree di lavoro.

. Il Direttore dellEsecuzione del Contratto ha il diritto, previa motivata comunicazione

allAppaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico delle attivita e del personale per

indisciplina, incapacita o grave negligenza.

. L’Appaltatore & comunque responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di

detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per malafede o frode dei

medesimi nell'espletamento del servizio affidato.

Art. 20 — Consegna del servizio e concreto avvio delle operazioni

Art. 20.1 — Servizio di tipo A

1.

Per i servizi di tipo A, la Stazione Appaltante procede alla consegna del servizio entro un
termine minimo di almeno 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del
contratto attuativo. Nei casi di urgenza pud essere disposta I'esecuzione anticipata del servizio

rispetto alla sottoscrizione del contratto.

. Il concreto avvio delle operazioni avviene contestualmente o comunque entro il giorno

successivo alla consegna del servizio. Laddove il trasferimento delle imbarcazioni comporti un
“trasporto eccezionale”, ai sensi degli artt. 61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato

per il concreto avvio é pari a 9 giorni.
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3.

4.

Nel verbale di consegna del servizio, dovra essere concordemente attestato che: lo stato di
fatto & rispondente agli elaborati contrattuali; gli ambienti interessati dal servizio sono liberi da
persone e cose; lo stato dei luoghi & tale da non impedire I'esecuzione del servizio. Qualora
I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato dei luoghi
o dei mezzi o delle unitd da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,

I'Appaltatore € tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.

La consegna delle attivita comporta la temporanea consegna all’Appaltatore, ai fini del
trasporto, delle imbarcazioni da rimuovere, con la conseguente assunzione delle responsabilita

di cui all'art. 11, per tutta la durata delle operazioni.

Art. 20.2 - Servizi di tipo B

1.

Per i servizi di tipo B, la Stazione Appaltante procede alla consegna del servizio entro un
termine di 7 giorni naturali e consecutivi (eventualmente ridotti secondo l'offerta tecnica
dellappaltatore — criterio 5) dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo. Nei casi di
urgenza puo essere disposta I'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla sottoscrizione del

contratto.

. La consegna delle attivita avviene mediante verbale, in contradditorio con il Direttore

dellesecuzione del singolo contratto attuativo. Nel verbale di consegna del servizio, dovra
essere concordemente attestato che: lo stato di fatto & rispondente agli elaborati contrattuali; gli
ambienti interessati dal servizio sono liberi da persone e cose; lo stato dei luoghi € tale da non
impedire l'avvio, I'esecuzione del servizio e la prosecuzione delle attivita. Nel verbale deve
essere indicato il nominativo del direttore tecnico delle attivita per I'’Appaltatore e i siti di avvio

allo smaltimento/recupero dei rifiuti.

Qualora I'Appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita dello stato
dei luoghi o dei mezzi o delle unita da rimuovere rispetto a quanto previsto dai documenti

contrattuali, &€ tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna del servizio.

. La consegna delle attivita comporta la contemporanea consegna all’Appaltatore, ai fini della

distruzione, delle imbarcazioni da demolire con la conseguente assunzione da parte dello

stesso delle responsabilita di cui all’art. 11.

Il concreto avvio delle attivita, da attestare mediante verbale in contraddittorio con il Direttore
dellesecuzione del contratto attuativo, dovra avvenire entro 20 giorni naturali consecutivi dalla
consegna delle attivita, al fine di consentire all’Appaltatore di acquisire le necessarie
autorizzazioni; dalla data di concreto avvio delle attivita decorrono i termini di esecuzione del

contratto.

35



. Qualora, per il numero e la collocazione delle imbarcazioni oggetto del contratto attuativo, la

verifica dello stato dei luoghi non possa avvenire in un’unica giornata, il Direttore
dellEsecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio,

stabilendo i dettagli relativi alla consegna e all’'affidamento dei natanti all Appaltatore.

Art. 21 — Tempo assegnato per I’espletamento del servizio.

Art. 21.1 Servizio di tipo A.

1.

Il tempo assegnato per I'esecuzione del contratto dopo la consegna dell’attivita, &€ pari ad un
giorno. Qualora, in funzione del numero, dello stato e del posizionamento dei natanti,
lesecuzione del servizio richieda tempi piu congrui, la Stazione Appaltante potra disporre
l'estensione del tempo assegnato per I'esecuzione del contratto sino ad un massimo di giorni
10.

. Laddove le imbarcazioni da trasferire comportino un “trasporto eccezionale”, ai sensi degli art.

61 e 62 del Codice della strada, il tempo assegnato per I'esecuzione del contratto & pari a 10

giorni.

Art. 21.2 Servizio di tipo B.

1.

Il tempo assegnato per I'esecuzione del contratto dopo la consegna dell’attivita, & calcolato, in

giorni naturali e consecutivi, in funzione delle prestazioni da eseguire, secondo il seguente

schema:
Servizio Giorni
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza Ift 1
inferiore a metri 7 (sette).
Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza Ift 3

pari o superiore a metri 7 (sette) e inferiore a metri 11 (undici).

Per ciascuna imbarcazione di legno, ferro e/o vetroresina di lunghezza Ift 4
pari o superiore a metri 11 (undici) e inferiore a metri 16,5 (sedici e

mezzo).

Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza Ift pari o 5

superiore a metri 16,5 (sedici e mezzo) e inferiore a metri 23 (ventitre).

Per ciascuna imbarcazione di legno e/o vetroresina di lunghezza Ift pari o 8
superiore a metri 23 (ventitré).

Per ciascuna imbarcazione di ferro di lunghezza Ift superiore a metri 16,5 12
(sedici e mezzo) e inferiore a metri 30 (trenta)

Per ciascun gommone. nessuno
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Resta inteso che per i gommoni, che verranno affidati insieme a natanti di diverso materiale
(VTR, legno, etc.), il tempo di esecuzione necessario per la loro distruzione rientrera nel termine
assegnato per il servizio di demolizione delle altre tipologie di natanti.

In ogni caso, il tempo assegnato per I'esecuzione di un singolo contratto di demolizione e
smaltimento non potra essere inferiore a 20 (venti) giorni o superiore a 120 (centoventi) giorni,

escluso il caso delle navi soggette al reg. UE 1257/2013.

. Nel tempo contrattuale sono comprese le ferie contrattuali.

Ai termini come sopra calcolati sono aggiunti gli ulteriori seguenti giorni naturali di “andamento

stagionale sfavorevole”, quantificati come segue:

mese Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic

Giorni +4 +4 +3 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +2 +3 +4

Art. 22 — Contratti di distruzione in via d’urgenza.

1.

Laddove ricorrano giustificati motivi, € facolta della Stazione Appaltante richiedere un servizio di
tipo B in via d’urgenza, riconoscendo all’Appaltatore i maggiori corrispettivi di cui all'art. 15.3, c.
1, lett. e).

. Nei servizi in via d’'urgenza, i tempi previsti negli art. 5 e 20 sono cosi rideterminati:

a) per la firma del contratto: giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, calcolati a partire

dall'invio della copia del contratto da sottoscrivere;

b) per la consegna del servizio: giorni 2 (due) naturali e consecutivi, calcolati a partire dalla

sottoscrizione del contratto;

c) per il concreto avvio delle operazioni appaltate: giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi,

calcolati a partire dalla consegna del servizio.

. E fatta comunque salva la facolta per la Stazione Appaltante di disporre I'esecuzione anticipata

del contratto ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti e s.m.i. In tal caso valgono i termini di
cui alle lettere b) e c) del precedente comma 2, a partire dalla comunicazione del

provvedimento di esecuzione anticipata da parte della Stazione Appaltante.

. Per i contratti attuativi dei servizi di distruzione e smaltimento in via d’'urgenza non & previsto un

importo minimo garantito di € 20.000,00.
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Art. 23 — Cronoprogramma.

1.

Per ogni contratto inerente i servizi di tipo B, entro la data prevista per la sottoscrizione del
contratto, 'Appaltatore deve predisporre ed inviare al RUP e al Direttore dell’esecuzione un
cronoprogramma delle attivita da eseguire, redatto in forma di “diagramma di Gantt” o
analogo, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla

propria organizzazione lavorativa.

. Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di esecuzione e deve essere

approvato dal DEC, mediante apposizione di un visto, entro 4 (quattro) giorni dalla data di
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dellesecuzione si sia

pronunciato, senza giustificato motivo, il cronoprogramma si intendera accettato dallo stesso.

Art. 24 — Proroghe, sospensione dell’esecuzione del contratto e ripresa delle attivita

1.

Quando, per effetto di forza maggiore, 'Appaltatore non & in grado, in tutto o in parte, di
eseguire il servizio o, comunque, di adempiere alle proprie obbligazioni come specificate nel
presente Capitolato, ne da comunicazione immediata, 0 comunque nel tempo massimo di 5
giorni, al Direttore del’lEsecuzione, specificando le attivita rispetto alle quali 'esecuzione non

sia possibile e descrivendo nel dettaglio I'evento di forza maggiore.

. Il Direttore dellEsecuzione pud disporre la sospensione del servizio per cause di forza

maggiore, cessate le quali ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

. Le sospensioni disposte dal Direttore del’Esecuzione a causa di condizioni climatiche avverse,

che impediscano in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d’arte, non
comportano lo slittamento del termine finale di conclusione del servizio per la parte rientrante

nei giorni di andamento sfavorevole indicati all’art. 21.

. Se I'Appaltatore o I'eventuale impresa raggruppata o ausiliaria, durante il periodo di validita del

presente Accordo Quadro e durante [l'esecuzione di un contratto attuativo, risulti
temporaneamente sospeso dall’Albo Gestori Ambientali, in una o piu delle categorie che aveva
dichiarato di possedere ai fini della partecipazione alla gara, senza possibilita che la relativa
attivita venga svolta da un’altra ditta subappaltatrice, raggruppata o ausiliaria, la Stazione

Appaltante, di concerto con il DEC, dispone la sospensione del contratto attuativo.

. In ogni caso, se 'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare |l

servizio nei termini fissati, pud chiederne proroga, con domanda motivata, purché la stessa

pervenga con almeno cinque giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale.

. I RUP, sentito il Direttore dell’esecuzione, concede - anche parzialmente - 0 nega la proroga

richiesta entro 30 giorni dall’istanza.
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7. Le disposizioni di sospensioni e di riprese del servizio nonché la concessione di proroghe
determinano l'onere in capo allAppaltatore di rivedere il cronoprogramma delle attivita,

eventualmente aggiornandolo, secondo le modalita e con gli effetti indicati all’art. 23.

Art. 25 — Ultimazione delle attivita.

1. L'ultimazione delle attivita, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore al
Direttore del’lEsecuzione del Contratto. Quest'ultimo effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con I'Appaltatore e rilascia, per i servizi di tipo B, il certificato attestante

'avvenuta ultimazione.

Art. 26 — Verifica della conformita e certificazione di regolare esecuzione

1. La verifica di conformita della prestazione e effettuata mediante il certificato di regolare
esecuzione, rilasciato dal R.U.P. su proposta scritta del Direttore del’lEsecuzione del Contratto,
previa attestazione, nel caso di servizio di tipo A, da parte della Capitaneria di Porto
competente per territorio — se necessario — della circostanza che le imbarcazioni sono state
alate nella propria interezza e senza dispersione di materiali nellambiente.

2. Ai fini della certificazione di regolare esecuzione dei servizi di tipo B, I'Appaltatore dovra
trasmettere al Direttore dell’esecuzione almeno i seguenti documenti:

a) copia conforme dei documenti di accompagnamento del trasporto dei materiali prodotti
dalla demolizione e avvio a smaltimento/recupero, con attestazione delle quantita ricevute
da parte dellimpianto di destinazione;

b) eventuale copia del verbale/attestazione di buona esecuzione, rilasciato dalla
Capitaneria di Porto ai sensi del punto d) della circolare del 13 febbraio 2003 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. L’attestazione della regolare esecuzione comporta lo svincolo della cauzione prestata
dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel
contratto, in misura proporzionale al valore del singolo contratto attuativo.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies del
Codice dei Contratti Pubblici, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla Parte I, Titolo Ill, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, anche relativamente al certificato di

regolare esecuzione.
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Art. 27 — Penali

1. Nel caso di ritardo, rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni, di cui allart. 21
del presente Capitolato (eventualmente diminuito fino ai tempi offerti dalla ditta come
miglioramento del servizio di tipo B — criterio 5) e/o rispetto al termine di ultimazione del
servizio, € applicata una penale giornaliera pari al 0,1% dellimporto contrattuale netto di
ciascun servizio di tipo “A” o “B”. La penale € comminata dal RUP del contratto attuativo sulla
base delle indicazioni fornite dal Direttore del’Esecuzione del contratto.

2. Nel caso di ritardo rispetto al termine di ultimazione del servizio, & applicata una penale
giornaliera pari allo 0,01% dell'importo contrattuale netto di ciascun servizio di tipo “A” o “B” per
i primi 10 giorni e allo 0,1% per i giorni successivi. La penale € comminata dal RUP del contratto
attuativo sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore del’Esecuzione del contratto. Il RUP
potra anche disporre una riduzione della penale, previa acquisizione del parere del Direttore
dell’esecuzione, in caso di ritardi derivanti da documentate ragioni impreviste ed imprevedibili,
non dipendenti dall’Appaltatore.

3. Il Direttore dell’esecuzione del singolo contratto attuativo riferisce tempestivamente al R.U.P. in
merito agli eventuali ritardi nellesecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il
ritardo nelladempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10%
dellimporto netto del contratto attuativo, il R.U.P. propone alla Stazione Appaltante la
risoluzione dello stesso per grave inadempimento. Qualora la risoluzione per ritardo di contratti
attuativi riguardi un importo netto contrattuale complessivo superiore al 20% del valore
dellAccordo Quadro, la Stazione Appaltante avra facolta di procedere alla risoluzione
dellAccordo Quadro cosi come disciplinato dall’art. 28 del presente Capitolato, e, dopo aver
incamerato la cauzione, procedere in danno all’Appaltatore.

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli
eventuali maggiori danni.

5. L’applicazione della penale & preceduta da una rituale contestazione scritta della Stazione
Appaltante nei confronti dell’Appaltatore, cui il medesimo pud opporre, per iscritto, le proprie
controdeduzioni nei successivi 5 giorni naturali consecutivi dalla ricezione della comunicazione.

6. L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ai sensi dellart. 1252 c.c., a
compensare le somme ad esso dovute a qualungue titolo con gli importi spettanti alla Stazione
Appaltante a titolo di pagamento di penali.

7. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso I'Appaltatore dalladempimento

dell'obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.
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8. La Stazione appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente
articolo, puo, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della cauzione definitiva (con obbligo di
reintegrarla entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante) senza necessita di diffida o
procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a
gualsiasi titolo, ivi comprendendo i corrispettivi maturati.

9. La Stazione Appaltante, su motivata richiesta dell’Appaltatore, pud operare la parziale o totale
disapplicazione delle penali, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all’Appaltatore.
In caso di disapplicazione, allAppaltatore non pud essere riconosciuto alcun compenso o

indennizzo.

Art. 28 — Cause di Risoluzione e Recesso dell’ Accordo Quadro

1. Gli Accordi Quadro si risolvono immediatamente, di diritto, nelle forme e secondo le modalita
previste dall’art. 1456 c.c., nelle seguenti fattispecie:

a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

b) cessazione dell'attivita di impresa in capo all Appaltatore;

) ripetuta violazione del requisito di regolarita contributiva e previdenziale da parte
dell’Appaltatore;

d) cessione parziale o totale del’Accordo Quadro o dei relativi contratti attuativi da parte
dell’Appaltatore;

e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;

f) revoca o cessazione, in capo allAppaltatore o alle eventuali imprese ausiliarie, per qualsiasi
motivo, dellautorizzazione all’'esercizio dellattivita affidata, tale da non permettere
l'esecuzione del servizio, con particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o
alla sospensione per oltre tre mesi dellAppaltatore dall’iscrizione all’Albo dei Gestori
Ambientali;

g) scadenza senza contestuale rinnovo entro tre mesi della certificazione del sistema di
gestione per la qualita, in conformita alla UNI EN ISO 9001;

h) venir meno per oltre tre mesi delle caratteristiche tecniche migliorative e di qualita, previste
dallarticolo 15 punti 1, 2, 4 e 6 del disciplinare di gara, facenti parte dell’offerta tecnica
prodotta in sede di gara;

i) scadenza senza contestuale rinnovo della polizza assicurativa C.A.R. (Contractors All Risks)
trascorsi infruttuosamente 10 giorni dalla diffida della Stazione Appaltante;

j) tuttii casiin cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa

Poste italiane S.p.A. (art. 3 c. 8, L. 136/2010 e s.m.i.) attraverso bonifici su conti dedicati,
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destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli
obblighi scaturenti dal presente contratto.

2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunica
allAppaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dellart.
1456 c.c.

4. La Stazione Appaltante, su proposta del RUP degli Accordi Quadro, ha facolta di procedere
alla risoluzione degli Accordi Quadro e ad incamerare la cauzione, procedendo in danno
dell’Appaltatore, nei seguenti casi:

a) prima dei tre mesi previsti dal precedente comma 1, lettera f, con provvedimento
adeguatamente motivato;

b) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo netto contrattuale complessivo
superiore al 20% del valore massimo dell’Accordo Quadro;

c) mancata sottoscrizione, da parte dell’Appaltatore, di contratti per un importo netto
complessivo superiore al 20% del valore massimo dellAccordo Quadro;

d) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la
buona riuscita del servizio, accertati dal direttore dellesecuzione del contratto ai sensi
dellart. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

e) ritardo rispetto al termine di presa in consegna delle imbarcazioni di cui allart. 21 del
presente Capitolato (eventualmente diminuito fino ai tempi offerti dalla ditta come
miglioramento del servizio di tipo B — criterio 5).

5. Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del’Accordo
Quadro.

6. Ogni ipotesi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli,
comporta la risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo diverso
accordo tra le parti. In tali casi, il Direttore dellEsecuzione redige, in contraddittorio con
l'Appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza dei servizi eseguiti.
L’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

7. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai precedenti articoli
imputabili al’Appaltatore, la Stazione Appaltante procede ad incamerare la cauzione prestata
da quest'ultimo ai sensi dellart. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ove non fosse possibile

l'escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applichera in danno all’Appaltatore una
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penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni

eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dallAccordo Quadro e dai relativi contratti

attuativi in ogni momento, con le forme e le modalita stabilite dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016

e s.m.i.

Art. 29 — Normativa di Riferimento

1.

L’Appaltatore é tenuto contrattualmente alla esatta osservanza delle norme vigenti al momento

dellaggiudicazione dell’appalto, stabilite, oltre che dal presente capitolato tecnico di appalto,

anche da:

tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per I'esecuzione di servizi;

leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la
prevenzione degli infortuni;

disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

leggi e patti sindacali;

tutte le norme in materia di antimafia;

tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

tutte le leggi in vigore relative alla tutela del’ambiente.

. La principale normativa di riferimento € la seguente:

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. — Norme in materia ambientale;

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.;

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. — Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale (con particolare ma non esclusivo riferimento all’art. 301 bis);

Legge n. 136/2010 e s.m.i. [Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia.];

D.P.R 633/1972 [Codice istitutivo dell'l.V.A.];

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [Testo Unico Imposta di Registro]

Circolare Presidenza del Consiglio 23 febbraio 2003;

Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare - 1972

Convenzione Marpol 73/78 - Convenzione internazionale per la prevenzione

dellinquinamento marino causato da navi stipulata a Londra il 2 novembre 1973 come
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modificata dal protocollo del 1978 e successivi emendamenti, in vigore nellUnione Europea
alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980 n. 662;
Convenzione SOLAS 74 e s.m.i.;

Nuovo Codice della Strada — D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, coordinato con le disposizioni
della Legge 29 luglio 2010, n.120;

Legge 327/2000 e s.m.i. — Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto.

REG. (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20
novembre 2013 relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n.
1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

decisione di esecuzione UE 2016/2323 e s.m.i. "elenco europeo impianti di riciclaggio delle
navi".

Legge n. 120/2020 - Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dirigente Ufficio di Supporto
Lucilla Cassarino

firmato digitalmente
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Annesso 1: Circolare del 13 febbraio 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Distruzione di imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 febbraio 2003, n. 41.
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, ed in
particolare l'art. 1, recante modifiche all'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Considerato che il fenomeno delle imbarcazioni utilizzate per reati di immigrazione clandestina determina particolari
problematiche sotto il profilo dell'ambiente, delle condizioni igienico-sanitarie, della pubblica incolumita e della sicurezza
portuale;

Considerato che nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di conversione
del predetto decreto-legge n. 51 del 2002 si rileva, tra l'altro, che "l'esecuzione delle nuove disposizioni determina
I'opportunita di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni interessate, dirette a completare le linee esecutive
del provvedimento legislativo™;

Ritenuto pertanto di dover individuare principi e criteri direttivi in ordine alle procedure di distruzione delle imbarcazioni
utilizzate nel corso di operazioni di immigrazione clandestina, nonché di fornire un concreto indirizzo all'azione
amministrativa per il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici a vario titolo coinvolti;

Vista la nota 31 maggio 2002 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, con la quale si istituisce un "Tavolo di lavoro” presso il Dipartimento medesimo, al fine di completare le
principali linee organizzative e le concrete modalita di esecuzione dell'art. 1 del decreto legge n. 51 del 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile, dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del Comando generale delle Capitanerie di
porto e dellAgenzia delle dogane, nel corso dell'ultima riunione del "Tavolo di lavoro”, in data 4 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri favorevoli del Ministero della giustizia, in data 7 gennaio 2003, e del Ministero delllambiente e della
tutela del territorio, in data 21 gennaio 2003;

Adotta
la seguente circolare:
A) Premesse.

1. Il decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, introduce
modifiche alla disciplina dettata dall'art. 12 del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998,
di seguito denominato testo unico), relativamente al trattamento dei mezzi di trasporto utilizzati da trafficanti che operano
nel settore dell'immigrazione clandestina per il trasporto di ingenti masse di clandestini.

Piu in particolare, il comma 8 dell'art. 12 del predetto testo unico prevede l'affidamento dei beni sequestrati nel corso
delle predette operazioni agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato che ne facciano richiesta per le proprie finalita
istituzionali: attivita di polizia, di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Prima della modifica legislativa, i mezzi di trasporto non assegnati o trasferiti non potevano essere distrutti prima del
provvedimento definitivo di confisca.

Con il recente intervento legislativo € invece possibile procedere alla distruzione senza dover attendere il provvedimento
definitivo di confisca. Il nuovo comma 8-bis, attraverso un rinvio all'applicazione dell'art. 301-bis del testo unico delle
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disposizioni legislative in materia doganale (avente ad oggetto i beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli areomobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando),
prevede infatti la possibilita, da parte delle competenti autorita doganali, di procedere, in mancanza di istanze di
affidamento, alla distruzione dei mezzi sequestrati a seguito di cessione con apposite convenzioni.

Dette convenzioni possono essere stipulate in deroga alle norme sulla contabilita generale dello Stato, direttamente con
una o piu ditte del settore.

Una ulteriore importante innovazione €& contenuta nel nuovo comma 8-ter che recita: «la distruzione puo essere
direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorita da lui delegata, previo nullaosta
dell'autorita giudiziaria procedente». Con tale provvedimento, dispone il comma 8-quater, sono altresi fissate le relative
modalita di esecuzione.

Il procedimento di distruzione a seguito di provvedimento definitivo di confisca di cui al previgente comma 8-bis, &
rimasto inalterato, e con la novella é stato inserito - per motivi di necessaria coerenza testuale - al comma 8-quinquies.

2. Il regime dei beni sequestrati, previsto dall'art. 12 del testo unico, ha carattere speciale rispetto a quello previsto dal
codice di procedura penale poiché, intervenendo nella fase in cui il procedimento & ancora in corso, distoglie i beni
sequestrati dalla loro naturale definizione processuale della confisca o della restituzione agli aventi diritto (art. 262 c.p.p.
e art. 240 c.p.), prevedendo il loro affidamento e, in mancanza, la loro distruzione, a cura delle competenti autorita
amministrative.

Muta conseguentemente il regime dei beni sequestrati che diventano inalienabili, ai sensi del citato art. 12, commi 8 e 8-
bis del testo unico, mentre il regime ordinario prevede la vendita, anche se in circostanze particolari, quando la custodia
dei beni diventa eccessivamente onerosa (art. 264, comma 2 c.p.p.).

3. Nella relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il ddl di conversione si rileva tra l'altro che
"l'esecuzione delle nuove disposizioni determina l'opportunita di interventi organizzativi da parte delle amministrazioni
interessate, dirette a completare le linee esecutive del provvedimento legislativo".

La presente circolare si pone quindi 'obiettivo di individuare e definire il quadro complessivo di intervento, di fornire un
concreto indirizzo all'azione amministrativa e di favorire il migliore coordinamento dei diversi interessi pubblici coinvolti
nel medesimo procedimento.

Essa e stata elaborata e redatta sulla base delle considerazioni svolte in seno ad un gruppo di lavoro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, al quale hanno preso parte
I'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri dell'economia e delle finanze (Ufficio
legislativo, finanze, Dipartimento per le politiche fiscali e Ragioneria generale dello Stato), dell'interno, della giustizia,
dell'ambiente e delle infrastrutture (Gabinetto, Dipartimento navigazione marittima interna e Comando generale
Capitanerie di porto), e I'Agenzia delle dogane.

B) Il procedimento.

1. Si rammenta, in via preliminare e per dovere di completezza, che il sequestro delle imbarcazioni, oggetto del reato ai
sensi dell'art. 253 c.p.p., & disposto con decreto motivato dall'autorita giudiziaria ed effettuato dalla stessa autorita
giudiziaria ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati (come identificati dall'art. 57 c.p.p.).

Nei casi di comprovata urgenza gli organi di polizia giudiziaria, ai sensi degli articoli 354 e 355 c.p.p., procedono
materialmente al sequestro trasmettendo, non oltre quarantotto ore, il relativo verbale al pubblico ministero del luogo ove
il sequestro e stato eseguito.

Nelle quarantotto ore successive il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, procede alla convalida del sequestro
probatorio e alla contestuale nomina del custode giudiziario, in grado di assicurare le opportune attivita di conservazione
e di eventuale rimozione del mezzo (articoli 259 c.p.p. e 348 c.p.p.).

2. In presenza di una situazione di elevato rischio ambientale, anche su specifica indicazione dell’ASL competente per
territorio, qualora le condizioni del mezzo richiedano interventi di bonifica prima del trasferimento presso idoneo sito,
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finalizzati, in particolare, ad evitare la fuoriuscita in mare di idrocarburi, olii ed altri liquami eventualmente presenti, potra
trovare applicazione la specifica Convenzione nazionale per la lotta all'inquinamento marino, di cui all'Atto di transazione
e novazione di contratto sottoscritto in data 3 dicembre 1998 e successivo Atto aggiuntivo del 22 dicembre 1999.

Qualora, a seguito delle predette operazioni di bonifica, il rimorchio del mezzo risulti comunque impossibile (ad esempio
a causa della accertata impossibilita di mantenimento della galleggiabilita dell'unita navale), si procedera con urgenza
all'attivazione delle procedure previste dal decreto-legge n. 51 del 2002.

3. Il soggetto che ha materialmente proceduto al sequestro dell'unita navale (es. Guardia costiera, Guardia di finanza,
Carabinieri, Polizia di Stato) fornisce tempestivamente, con apposita relazione, tutte le informazioni utili circa il mezzo
stesso e le connesse problematiche di natura ambientale alla competente Capitaneria di porto, affinché quest'ultima
predisponga la specifica scheda tecnica ed utilizzando a tal fine il modello che si allega alla presente circolare.

La scheda deve contenere, relativamente al mezzo sequestrato, i dati relativi:

- all'arrivo del mezzo;

- alle sue principali caratteristiche tecniche;

- alle condizioni attuali;

- ad una sommaria valutazione economica e/o alle possibilita di eventuale reimpiego, ai sensi dell'art. 12, comma
8, del testo unico;

- alle condizioni di navigabilita;

- ad eventuali problematiche ambientali.

Completata la scheda, la Capitaneria di porto provvedera al suo inoltro, privilegiando modalita di carattere telematico,
alle seguenti amministrazioni:

e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
e Ufficio territoriale di Governo competente - UTG;

e Agenzia delle dogane;

e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ricevuta la comunicazione relativa alla scheda tecnica, 'UTG verifica, mediante adeguata informativa ai soggetti
istituzionali potenzialmente interessati sul territorio nazionale (e a tal fine ricorrendo anche all'istituto della conferenza di
servizi), la presenza di eventuali istanze di affidamento per attivita di polizia o per finalita di giustizia, di protezione civile
o di tutela ambientale.

In caso di esito positivo, 'UTG trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento
amministrativo, I'elenco dei soggetti interessati e, su indicazione della stessa, procedera all'affidamento del bene al
soggetto richiedente, da disporsi a cura dell'autorita giudiziaria procedente.

La redazione del verbale di passaggio di consegna rappresenta il momento in cui i relativi costi di manutenzione e di
funzionamento del mezzo sono trasferiti e conseguentemente sopportati dall'ente che lo riceve in affidamento.

Si rammenta, inoltre, che tale forma di affidamento € da considerarsi meramente provvisoria, e che in virtu dell'art. 12,
comma 8-quinquies, del testo unico, i mezzi di imbarcazione in oggetto possono essere definitivamente assegnati allo
stesso ente che o ha avuto in uso a seguito di provvedimento definitivo di confisca, ossia nel momento in cui il bene
viene acquisito dallo Stato.

5. In caso di esito negativo in ordine all'attivita di accertamento di cui al punto precedente, I'Ufficio territoriale del
Governo - UTG, informata la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo,
presenta istanza all'autorita giudiziaria procedente, affinché questa, qualora ritenga non necessario mantenere il
sequestro a fini probatori, disponga la consegna del bene sequestrato all'Agenzia per le dogane per la distruzione, ai
sensi dell'art. 12, comma 8-bis, del testo unico. E in ogni caso fatta salva la facolta del Presidente del Consiglio dei
Ministri di ricorrere alla procedura di cui all'art. 12, comma 8-ter, come descritto al successivo paragrafo C.

6. L'Agenzia delle dogane stipula, ai fini della distruzione, una apposita convenzione con una ditta del settore, secondo
le modalita di esecuzione di seguito indicate al paragrafo D.
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Nel caso in cui il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica rischi di rallentare eccessivamente i tempi della
procedura di distruzione, gli uffici dell'Agenzia potranno senz'altro avvalersi della facolta - prevista dall'art. 301-bis del
testo unico in materia doganale - di stipulare convenzioni anche "in deroga alle norme sulla contabilita generale dello
Stato, direttamente con una o piu ditte del settore".

A tal fine, il Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Comando
generale delle Capitanerie di porto, predispone un elenco-albo delle ditte demolitrici presenti sul territorio nazionale, in
possesso delle autorizzazioni necessarie e dei requisiti di impresa richieste per la categoria di attivita in questione.

C) Procedimento davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito delle comunicazioni concernenti il sequestro e lo stato di
conservazione del mezzo, pud intervenire direttamente, dietro segnalazione delllUTG, delle Capitanerie di porto e del
Ministero dell'ambiente.

A tal fine, il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, procede
all'istruttoria, facendo anche ricorso - ove ritenuto opportuno - all'istituto della conferenza di servizi di tipo "istruttorio",
chiedendo alle amministrazioni competenti (tra cui UTG, Capitaneria di porto, autorita portuale e ANPAT) di trasmettere,
entro e non oltre dieci giorni, una relazione circa:

- lo stato di immanente alterazione del bene;

- il potenziale pregiudizio per l'operativita portuale;
- ipossibili danni arrecati all'ecosistema;

- lo scarso o nullo valore commerciale del bene;

- lamancanza di istanze di affidamento;

- altre notizie comunque utili.

2. Al termine dell'istruttoria di cui al punto precedente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove ravvisi la necessita di
intervenire, richiede all'autorita giudiziaria procedente il prescritto nulla osta alla distruzione.

3. Nel provvedimento di distruzione emanato dal Presidente del Consiglio vengono indicate le relative modalita di
esecuzione, secondo quanto previsto al successivo paragrafo D.

4. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga opportuno delegare I'emanazione del provvedimento di distruzione
ad altra autorita, nel relativo provvedimento di delega sono altresi individuati i principi ed i criteri direttivi cui deve
attenersi l'autorita delegata, nonché il reperimento delle risorse finanziarie.

Anche in detta ipotesi debbono essere indicate le opportune modalita di esecuzione, nel rispetto dei parametri indicati al
successivo paragrafo D.

D) Modalita di esecuzione.
1. La realizzazione dell'intervento di distruzione consiste principalmente nelle seguenti fasi:

a) messa in sicurezza,;

b) operazioni di bonifica ambientale;
c) rimozione del mezzo;

d) smaltimento.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, si suggerisce la seguente procedura:

- allestimento del cantiere utilizzando solo la superficie necessaria;

- messa in opera di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla
facile accessibilita al cantiere e agli eventuali mezzi di soccorso;

- messa in sicurezza del relitto mediante allontanamento di tutti gli elementi che possono diffondere materiali
inquinanti nelle matrici ambientali, e deposizione di panne assorbenti intorno al relitto a salvaguardia di possibili
incidenti o accadimenti casuali;

- asportazione di tutti i materiali infiammabili;

- sezionamento in blocchi della struttura del relitto e trasporto a trattamento finale di smaltimento;
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- svuotamento del relitto dal materiale accumulato ed avvio allo smaltimento, compreso I'eventuale materiale
sabbioso, presumibilmente depositato nei compartimenti allagati;

- messa a secco del relitto appena possibile, per concludere le operazioni nel cantiere allestito;

- bonifica dell'area adibita a cantiere, compresa la cernita del primo strato di sabbia - ove presente - e, se
contaminato, la sua asportazione e smaltimento presso una discarica all'uopo autorizzata;

- smantellamento del cantiere e ripristino dei luoghi;

- comunicazione immediata del termine delle operazioni all'autorita che ha emanato il provvedimento di
distruzione, a quella che ha comunque stipulato la convenzione ai fini delle suddette operazioni di distruzione,
nonché alla Capitaneria di porto, i quali informeranno la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al termine delle suddette operazioni, la Capitaneria di porto competente per territorio procedera alla verifica della
buona esecuzione dei lavori e, di intesa con I'ARPA, ad attestare, dopo il positivo esito delle analisi delle acque marine e
della sabbia, I'assenza di residui inquinanti pericolosi nello spazio interessato dalla bonifica.

3. Atteso che per l'attivita di distruzione nel suo complesso sono necessari diversi interventi autorizzatori sotto il profilo
dell'igiene, della sicurezza, dell'lambiente, dell'operativita portuale, ecc., si suggerisce, anche per evitare il prolungarsi
della procedura e quindi il verificarsi di eccessivi ritardi, il ricorso alla conferenza di servizi decisoria, da convocarsi su
iniziativa dell'autorita amministrativa preposta alle operazioni di distruzione a norma dell'art. 14 della legge n. 241 del
1990.

4. E rimessa all'opportuna valutazione dell'Agenzia delle dogane, sentiti il Ministero dellambiente e della tutela del
territorio e la competente Capitaneria di porto, di procedere, tra le modalita di distruzione, alla sommersione deliberata
dell'unita navale, previa verifica dell'inesistenza a bordo di sostanze e materiali pericolosi per I'ecosistema marino ed
individuazione di un idoneo fondale.

E) Profili attinenti alla spesa.

1. Sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo,
gli enti maggiormente coinvolti, tra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Comando generale delle
Capitanerie di porto, il Ministero dell'economia - Dipartimento delle politiche fiscali, e della Ragioneria generale dello
Stato, I'Agenzia delle dogane, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Dipartimento per le risorse idriche, e
il Ministero dell'interno, provvederanno alla elaborazione e alla predisposizione di un Piano di interventi pluriennale, che
indichi il numero di imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate nelle regioni interessate, i tempi di attuazione e i
relativi costi. Il piano dovrebbe tenere conto anche delle potenziali istanze di affidamento. A tal fine, occorre acquisire i
seguenti elementi di valutazione (tra parentesi sono indicati gli enti che saranno chiamati in prima persona a svolgere
tale compito di rilevazione):

- numero e localizzazione delle imbarcazioni attualmente sequestrate o confiscate sul territorio regionale di
propria competenza (Comando generale Capitanerie di porto);
- individuazione dei mezzi suscettibili 0 meno, in base al loro stato di conservazione, di istanze di affidamento da
parte di soggetti pubblici (UTG);
- valutazione in ordine alla possibilita di attivare la procedura ordinaria di cui al comma 8-bis (UTG);
- esistenza sul territorio di imprese idonee e disponibili a svolgere le operazioni di distruzione (operazione
strettamente collegata a quella descritta al quadro B, punto n. 6 - Dipartimento delle politiche fiscali);
- individuazione delle situazioni di particolare gravita od urgenza tali da attivare immediatamente il procedimento
di cui all'art. 8-ter (Presidenza del Consiglio, Ministero dell'ambiente e UTG), a seguito di:
a) verifica circa le condizioni dei mezzi e, se del caso, del loro stato di immanente alterazione;
b) valutazione in ordine al potenziale pregiudizio per l'operativita portuale, ai possibili danni arrecati
all'ecosistema ed ai fattori ambientali in generale, nonché verifica complessiva sullo stato di pericolo per la
pubblica incolumita, la sicurezza e l'igiene.

2. Per tutti i procedimenti la spesa sara ripartita tra il Ministero della giustizia (dal sequestro fino all'affidamento o alla
consegna del bene ai fini della distruzione) e l'autorita doganale incaricata della procedura inerente la distruzione, la cui
competenza, dal punto di vista finanziario, si radica nel momento della consegna materiale del bene.

3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al paragrafo B, punto 6, I'Agenzia delle dogane applica, ove possibile,
le procedure ordinarie ad evidenza pubblica, inviando alle ditte ritenute idonee e comprese nell'elenco-albo del
Dipartimento delle politiche fiscali, uno schema di atto nel quale inserire, tra le condizioni contrattuali, I'eventuale
trasporto delle imbarcazioni medesime.
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Di conseguenza, sarebbe necessario fissare anche un contenuto minimo dell'offerta, tale da avere a disposizione un
piano tecnico (tempi e modalita di rimozione, verifica anti-inquinamento, eventuale bonifica, trasporto e distruzione) e un
piano finanziario dell'intera operazione.

Ove possibile, deve essere privilegiata la cessione contestuale, ai fini della distruzione, di pill mezzi riuniti "per lotti", in
modo da assicurare un introito per lo Stato ovvero il massimo risparmio di spesa.

A tal fine, nella determinazione del corrispettivo si suggerisce altresi di prevedere l'inserimento, nella fissazione dei criteri
di formulazione dell'offerta ed a scomputo, quindi, della somma complessivamente da corrispondere alla ditta
aggiudicataria, della voce relativa alla cessione dei materiali risultanti dalla distruzione.

Pertanto, ove lo si ritenga economicamente vantaggioso, si pud procedere alla vendita dei materiali di risulta della
distruzione dei mezzi sequestrati, previa immissione in consumo nel territorio comunitario, ai sensi dell'art. 182, comma
5, del Reg. (CEE) n. 2913/92, codice doganale comunitario, previo pagamento dei diritti doganali afferenti.

Resta ferma la facolta per I'Agenzia delle dogane, prevista per legge, di potere derogare alle norme sulla contabilita di
stato. In tal caso:

ai fini della scelta del contraente, si dovra assicurare il giusto contemperamento tra i principi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la celerita e la sicurezza delle azioni procedurali di
distruzione del mezzo. Si suggerisce, in proposito, di esperire una indagine esplorativa di mercato;

dovranno comunque essere rispettati, nei limiti del possibile, i parametri sopra menzionati in ordine al raggiungimento
dell'obiettivo dell'operazione "a costo zero" per l'erario.

4. Premessa la necessita di prefigurare, ai fini della distruzione, una "operazione (tendenzialmente) a costo zero" per lo
Stato, si ravvisa tuttavia l'esigenza e I'opportunita di procedere alla individuazione di relativi capitoli di spesa nei seguenti
casi:

- fase di awvio dell'intero intervento;

- ipotesi in cui la distruzione non comporta utili, ma soltanto oneri, per lo Stato (impossibilita di ottenere un introito
dalla vendita dei materiali di risulta, distruzione mediante affondamento, ecc.);

- ipotesi di eventuali indennizzi a seguito di dissequestro.

5. Per le ipotesi di cui all'art. 12, comma 8-bis, del testo unico, le spese per la distruzione dei mezzi sequestrati saranno
poste a carico dell'Agenzia delle dogane, attraverso l'attribuzione dei relativi fondi necessari e secondo modalita
successivamente da indicare.

Per le ipotesi di cui al comma 8-ter, relativamente agli impegni sostenuti nellanno 2002 si provvede, nel rispetto delle
procedure individuate nel precedente punto n. 1 e nel paragrafo C, punto n. 1, ad individuare, di intesa con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, gli interventi di rimozione piu urgenti, con particolare riferimento all'aspetto
ambientale; i relativi oneri, compatibilmente con le disponibilita di bilancio, potranno essere imputati su specifici capitoli di
spesa all'uopo indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La presente circolare opera dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le amministrazioni
direttamente interessate sono comunque tenute a garantire, anche tramite I'utilizzo di idonei mezzi informatici, la
massima diffusione della presente circolare.

per il Presidente

Letta
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Annesso 2: Riepilogo dei principali termini di esecuzione

| seguenti elenchi riepilogativi dei principali termini e scadenze fissati dal Disciplinare, non sono da

considerarsi esaustivi di tutti gli adempimenti spettanti all’Appaltatore e delle connesse scadenze, quali, ad

esempio, quelli connessi all’autorizzazione di eventuali subappalti.

3.1 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo A.

Attivita

Rif.

Termini

Sottoscrizione del contratto
attuativo

Art. 51c¢. 3

Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello
stesso.

Consegna del servizio

Art.20.1c. 1

Entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di
sottoscrizione del contratto. Nei casi di urgenza puo essere
disposta I'esecuzione anticipata del servizio rispetto alla
sottoscrizione del contratto.

Concreto avvio delle attivita

Art. 20.1c. 2

Contestualmente o entro il giorno successivo alla data di
consegna del servizio; entro 9 giorni in caso di trasporti
eccezionali

Completamento del servizio

Art. 21.1c. 1
e2

entro 1 giorno naturali e consecutivi dalla data di consegna
del servizio sino ad un massimo di 10 giorni; entro 10 giorni
in caso di trasporti eccezionali.

3.2 - Termini di esecuzione ordinari dei contratti attuativi tipo B (non in urgenza).

Attivita Rif. Termini

Sottoscrizione del contratto | Art. 5.1c. 4 entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di

attuativo trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.

Consegna Art. 51c. 7 entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.

cronoprogramma tramite |l

RUP o il Direttore

Esecuzione (se diverso dal

RUP)

Consegna del Piano di | Art. 5.1c.7 entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.

Sicurezza di cui all’art. 18.4

tramite il RUP o il Direttore

Esecuzione (se diverso dal

RUP)

Consegna delle attivita Art. 20.2c. 1 entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del
contratto attuativo ovvero entro il minor tempo di presa in
carico oggetto dell’offerta tecnica con riferimento al criterio
di valutazione n. 5. Laddove, per I'estensione della aree,
la consegnha non possa avvenire in un’unica giornata, il
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Direttore dell’Esecuzione del contratto provvede a dare le
necessarie istruzioni nel verbale.

Dichiarazione degli impianti | Art. 17.1¢c.5 entro la data di consegna delle attivita.

di smaltimento/recupero dei

rifiuti prodotti

Concreto avvio delle attivita | Art. 20.2c¢.5 entro 20 naturali e consecutivi giorni dalla data di
consegna del servizio.

Completamento del servizio | Art. 21.2c. 1 Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di

consegna del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in
funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.

3.3 -Termini di esecuzion

e dei contratti attuativi urgenti di tipo B.

Attivita Rif. Termini
Sottoscrizione del contratto | Art. 22 c. 2 | entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
attuativo lett. a) trasmissione del contratto attuativo dalla Stazione
Appaltante all’Appaltatore, salvo ricorso al subappalto.
Consegna Art. 5.1c.7 entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
cronoprogramma tramite |l
RUP 0 il Direttore
Esecuzione (se diverso dal
RUP)
Consegna del Piano di | Art. 5.1c.7 entro la data di sottoscrizione del contratto attuativo.
Sicurezza di cui all'art. 18.4
tramite il RUP o il Direttore
Esecuzione (se diverso dal
RUP)
Consegna delle attivita Art. 22 c. 2 | entro 2 giorni naturali e consecutivi dalla data di
lett. b) sottoscrizione del contratto attuativo.
Dichiarazione degli impianti | Art. 22.2 c.1 | entro la data di consegna delle attivita.
di smaltimento/recupero dei
rifiuti prodotti
Concreto avvio delle attivita | Art. 22 c. 2 | entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di
lett. c) consegna del servizio.
Completamento del servizio | Art. 21.2c. 1 Non meno di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di

consegna del servizio sino ad un massimo di 120 giorni, in
funzione del numero e del tipo di imbarcazioni.
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