

Prot.: 416505 /RU

Roma, 17/11/2020

## **DETERMINAZIONE**

**VISTO** il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell'organizzazione di Governo;

**VISTO** il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

**VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.178 del 16 luglio 2020 (Supplemento Ordinario n.24);

**VISTO** il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;

**VISTO** lo Statuto dell'Agenzia;

**VISTI** il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell'Agenzia;

**VISTO** il Manuale delle procedure dell'attività negoziale;

**VISTA** la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);

**TENUTO CONTO** che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale in merito alla razionalizzazione degli spazi della sede di Via del Commercio - Roma si rende necessario provvedere con la massima urgenza alla realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale degli spazi ad uso ufficio per la predetta sede;

**VERIFICATO** che non sono attive Convenzioni;

**CONSIDERATO** che con un'indagine di mercato, condotta a mezzo email sono stati chiesti 3 preventivi ad operatori qualificati nel settore;

PRESO ATTO che a seguito di tale indagine è stata individuata da questo Ufficio, , come idonea allo scopo, la Società GRAZIANI COSTRUZIONI SRL – P.Iva 11118971008;

**CONSIDERATO** che la predetta Società ha trasmesso un’offerta economica pari ad € 106.067,88 (centosemilazerossessantasette/88) oltre IVA, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**PRESO ATTO** che il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Dipartimento delle Finanze-Direzione Agenzie ed Enti della fiscalità, con nota 11999 del 18 dicembre 2019, ha precisato che *“...al fine di assicurare la correttezza e la continuità dell’azione amministrativa, questo Dipartimento non ravvisa motivi ostativi, salvo diverso avviso degli organi di diretta collaborazione del Signor Ministro in indirizzo, a che codesta Agenzia, nelle more della ricostituzione del citato Comitato, possa adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, e comunque nei limiti di un dodicesimo degli importi previsti dal documento di Budget economico 2019.”*;

**TENTUto CONTO** di quanto disposto dal novellato art. 36 comma 2 lettera b) alla luce delle ultime modifiche apportate dal D.L. n.76 del 16/07/2020 in cui è disposto che: *..“per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, si possa procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, ..”*

**PRESO ATTO** che la Società Graziani costruzioni è presente sul Mepa alla Categoria Lavori;

**CONSIDERATO** che per tale spesa, il competente Ufficio logistica della Direzione Amministrazione e Finanza, ha assicurato capienza;

## **IL DIRIGENTE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

Di affidare, ai sensi ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, l’affidamento dei lavori di cui trattasi presso la sede di piazza Mastai, alla società in forma diretta, come idonea allo scopo, la Società GRAZIANI COSTRUZIONI SRL – P.Iva 11118971008E - per un importo pari ad € 106.067,88 (centosemilazerossessantasette/88) oltre IVA, di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

### **ARTICOLO 2**

Di approvare l’offerta con l’allegato computo metrico presentata dalla Società Graziani Costruzioni srl ;



### **ARTICOLO 3**

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Salvatore Manganaro.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Fabrizio MARCONI  
**firmato digitalmente**